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TEHNIČNI DEL 
T EK S TUA L N I  D EL  
 

A  TEHNIČNO POROČILO ARHITEKTURE / NOTRANJE OPREME 

 

A.1 SPLOŠNE OPOMBE 

 

1.1  SPLOŠNI PODATKI 
Investitor THERMANA d.d. je pri projektantu naročila izdelavo projekta investicijsko 
vzdrževalnih del za prenovo hotelskih sob v 5. nadstropju hotela Vrelec. 
 
Projekt je načrtovan v skladu: 

Projekt vzorčnih sob je načrtovan v s skladu: 
• projektno nalogo za preureditev sob v hotelu Vrelec (HV2, HV3, HV4), maj 2021 in 

september 2022 
• usmeritve in želje naročnika (Thermana d.d.) 
• s predpisi, ki veljajo na območju nameravane prenove 
• z zakoni, pravilniki, standardi in tehničnimi predpisi, naštetimi v nadaljevanju 

 
Pri izdelavi projektne dokumentacije načrt arhitekture in opreme za prenovo hotelski sob 
hotela Vrelec so upoštevani naslednji zakoni, pravilniki, standardi in tehnični predpisi: 
 
Veljavna zakonska regulativa 

S projektom bo izdelovalec v okviru veljavnih standardov in normativov zagotovil ustrezno in 
prijetno bivalno okolje v funkcionalni, kakovostni, energetsko varčni in zdravi stavbi, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje za izvajanje hotelsko nastanitvenega programa. 
 
Pri izdelavi projekta se bo obvezno upoštevalo vse veljavne zakone, tehnične predpise in 
pravilnike, posebej pa: 

• Projektna naloga in izhodišča naročnika 
• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 
• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, 

št. 30/23) 
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) 
• Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo 

obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE) 
• Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO – 1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 

• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – 
ZIUOPZP) 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) 
• Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 
• Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15) 
• Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1) 
• Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) 
• Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 35/17) 
• Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18, 5/19 in 182/20) 
• Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 67/06 in 135/21) 
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1.2 Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta 

 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v 
projektu je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih 
detajlov, risb, opisov ali popisov. Morebitne predloge pisno potrdita odgovorni projektant 
arhitekture in investitor. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda pisno potrdi odgovorni projektant arhitekture. 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 
izvedbo predstaviti, izbor pa pisno potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so 
možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni 
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 
podobno) je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih pisno potrdita odgovorni projektant 
arhitekture in investitor. 
 
 

A.2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE/PRENOVE 

 

A.2.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVA 

 
Na podlagi naročila investitorja in projektne naloge, izmer na objektu je izdelana 
projektna PZI dokumentacije št. 1759 - PRENOVA HOTELA VRELEC – VZORČNE SOBE – 
ARHITEKTURA/NOTRANJA OPREMA v sklopu vzdrževalnih del, ki jo je izdelalo podjetje 
STUDIO LIST, d.o.o.. 
Predmet prenove so vzdrževalna dela 4 vzorčnih sob ter konstrukcijski posegi na 
nosilnih delih – krajšanje ab grede. 
Za konstrukcijske posege v vzorčnih sobah je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 
351 – 129/2023 – 6220 – 14, izdano dne: 25.07.2023.  
 
 

A.2.2 OPIS LOKACIJE 

 
Obravnavana lokacija prenove se nahaja v zdravilišču Thermana Laško, natančneje v 3. 
nadstropju hotela Vrelec. Predmet vzdrževalnih del so 4 hotelske sobe. Velikost obstoječih 
hotelskih sob je med 19,5 - 25,3 m2/sobo. Dostop do hotelskih sob, ki so predmet prenove je iz 
skupne recepcije/avle starega Zdraviliškega doma preko enoramnega stopnišča oz. dvigal.  
 
Obstoječe stanje sob 
Obstoječe stanje sob ne ustreza več današnjim potrebam gostov v zdravilišču Thermana. 
Oprema sobe je funkcionalno neustrezna in neprilagojena gibalno oviranim osebam. Sanitarni 
prostor ne omogoča neovirane uporabe gibalno oviranim osebam. V sanitarnih prostorih so 
neustrezno izvedene in dotrajane vse inštalacije saj se pogosto razvije neprijeten vonj, priteče 
oporečna voda,... Prav tako je v sobah dotrajan in obrabljen tekstilni tlak ter keramika v 
sanitarijah. 
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Stanje sob po posegu 
Po izvedenem posegu celovite prenove sobe bo prostor omogočal več manevrirnega 
prostora za uporabo gibalno oviranim osebam. 
Vsi tlaki v sobah bodo brez nivojski, sanitarije opremljeno s skritimi konzolami za gibalno ovirane 
osebe in brez nivojskimi tuši. Soba bo v celoti prenovljena, materialno posodobljena s čimer se 
zagotovi prijetno bivalno udobje uporabnikom. 
 

A.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA 

 
Namembnost objekta 
Objekt je namenjen zdravstveno nastanitveni dejavnosti (zdravilišče). Klasifikacija objekta je 
12640 – stavbe za zdravstveno oskrbo. 
 
Programsko funkcionalna zasnova 
Obstoječi objekt hotela Vrelec je etažnosti K+P+3+M (6 etaž). V kletni etaži so nameščeni 
servisno spremljevalni prostori, pritličje in 1. nadstropje je namenjeno kopališko, zdraviliškim in 
rehabilitacijskim prostorom. 2. - 5. nadstropje je namenjeno negovalnim oddelkom in hotelskim 
sobam za gibalno ovirane osebe. Dostop do objekta je preko osrednje recepcijske avle na 
zahodni strani zdravilišča. 
Dostop do nastanitvenih vzorčnih sob, ki so predmet vzdrževalnih del je preko centralnega 
stopnišče in dveh dvigal neposredno iz recepcijske avle. Sobe so nameščene po vzhodni in 
zahodni strani hotelskega trakta z osrednjim komunikacijskim hodnikom, ki se izteka na požarno 
stopnišče na severni strani objekta.  
V 3. nadstropju se nahaja komunikacijsko jedro, 27 hotelskih sob, prostor za sobarice in prostor 
za čisto ter umazano perilo.  
 
Izhodišče pri funkcionalni preureditvi hotelske sobe je bilo, da se zagotovi čim več 
manevrirnega prostora za neovirano gibanje gibalno oviranih oseb ter da soba na prvi pogled 
ni tipična negovalna invalidska soba. S posegi v obstoječem rastru sobe se odstrani 
vse odvečne elemente opreme, preoblikuje se zasnova sanitarnega vozla in spremeni se 
pozicija vhoda v hotelsko sobo. 
 
Hotelska soba 
Vzorčne hotelske sobe, ki so predmet celovite prenove so velikosti 25,2 m2. Od tega je sanitarni 
prostor velikosti 3,8 m2. Z vzdrževalnimi deli se ustrezno uredijo in opremijo 4 vzorčne hotelske 
sobe s posteljo, ena soba je dvoposteljna z dim. postelje 160x200cm, 3 sobe imajo po 2 
enoposteljne sobe dim. 90/200cm, ena soba ima možnost dodatnega ležišča. Vse sobe imajo   
pisalno mizo, garderobno omaro ter sanitarni prostor, ki omogoča neovirano uporabo gibalno 
oviranim osebam. Poleg osnovne opreme je v sobi predviden stol ob pisalni mizi, nočne 
omarice z odlagalnimi površinami, LCD TV, mini bar ter ogledalo. 
 
Kopalnica 
Sanitarni prostor je opremljen s konzolami in sedežem v tuš prostoru za uporabo gibalno oviranih 
oseb. V kopalnicah je predviden brez nivojski tuš, wc školjka, umivalnik s pultom in polico, 
obrazno ogledalo, fen, stensko ogledalo z LED osvetlitvijo ter lestveni radiator. Tuš je brez nivojski 
in izveden s stekleno fiksno steno in v kopalnicah za invalide z zaveso za mokre prostore. 
Kopalnice so opremljene s SOS tipko za uporabo gibalno oviranih oseb. 
 
Komunikacije 
Predmet prenove je tudi hodnik pred vhodi v sobe, saj je zaradi prestavitve vhodnih vrat v sobe 
to neizogibno. Na hodnikih se delno prenovijo tlak, strop ter obstenske odbojen letve z 
oprijemali.  
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A.3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE/PRENOVE 

 
3.1 GRADBENE IZVEDBE 
3.1.1 Opis rušitvenih in odstranjevalnih del 
Pri predvideni celoviti adaptaciji hotelskih sob se v celoti odstrani notranja oprema obstoječih 
sob vključno s stenskimi obrobami. 
Odstrani se finalni tlak v sobi. V celoti se odstrani obstoječe sanitarije vključno z estrihom, 
stropom ter inštalacijskim jaškom. Pri odstranjevanju stene instalacijskega jaška je potrebna 
posebna previdnost, da se ne prebije obstoječih inštalacij. Vsi obstoječi vodi se bodo 
prerazporejali. V sklopu stavbnega pohištva je predvidena odstranitev drsnih vrat v sanitarni 
prostor ter vhodnih vrat v sobo. Na hodniku je predvidena delna odstranitev obstoječe 
mavčnokartonske obloge na meji med stropom in steno, pazljiva delna odstranitev obstoječe 
tekstilne obloge, pazljiva odstranitev obstenskih obrob.  
Ob odstranitvi elementov opreme in porušitvi predelnih sten je potrebno predhodno odklopiti 
in blindirati vse inštalacijske vode!  
Ob predvidenih posegih pri prenovi vzorčnih hotelskih sob so načrtovani posegi v 
nosilno konstrukcijo objekta (rezanje obstoječih nosilcev). 
Pri izvajanju posegov je potrebno posebno pozornost nameniti zaščiti obstoječih 
prostorov, izvajanju večjih gradbenih del na način, ki bo čim manj moteč za hotelske 
goste. Preprečiti je potrebno vse negativne vplive na sosednje prostore (prah, hrup, 
vlaga, ...). 
 
3.1.6 Opis kanalizacije 
Predmet sanacije v celoti je tudi horizontalna in vertikalna kanalizacija kopalnic v sobi. Hišna 
kanalizacija mora biti izvedena zrakotesno in vodotesno ter z ustreznimi nakloni, odduhi in sifoni, 
ki bodo preprečevali nezaželeni vonj v sobah. Podrobnejši tehnični opis kanalizacije je obdelan 
v načrtu strojnih inštalacij! 
 
3.2 OBRTNIŠKE IZVEDBE 
3.2.3 Opis izvedbe zvočne izolacije objekta/prostorov 
Posebna pozornost je namenjena zvočni izolativnosti sobe, in sicer: Spuščen strop v hodniku 
sob je izveden iz mavčnokartonskih zvočno izolativnih plošč (silent board). 
 
3.2.4 Opis notranjih predelnih sten 
Predelne stene 
Predelne stene so iz mavčno kartonskih plošč so predvidene v izvedbi mavčnokartonskih plošč 
ustrezne debeline, z vstavljeno zvočno izolacijo, odporno proti posedanju. V mokrih prostorih se 
uporabijo MK plošče za mokre prostore. V stene se vstavijo ustrezne tipske ojačitve za 
namestitev viseče opreme (po projektu opreme). 
Kjer ostanejo obstoječi estrihi, se pod stenami predvidi odstranitev estriha v širini stene za 
preprečevanje prehoda zvoka- po navodilih uporabljenega sistema MK plošč. 
Kjer bodo novi estrihi, se stene izvedejo do nosilne plošče – po navodilih sistema. 
Vsi stiki med predelnimi stenami in ostalimi konstrukcijami morajo biti izvedeni zvočno izolativno. 
Zračni prostor med mavčno kartonskimi ploščami je zapolnjen z izolacijskim slojem – zaradi 
ognje odpornosti in zvočne izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane 
ognje odpornosti in zvočne izoliranosti. 
V kopalnicah se izvede dodatna stenska obloga iz vodoodpornih mavčnih plošč za namestitev 
podkonstrukcije konzolnih sanitarnih elementov. 
Uporabljeni sestavi MK sten (kot na primer po sistemu Knauf ali enakovredno). 
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Ognje odpornost 
Zunanje in notranje stene na mejah požarnih sektorjev so iz negorljivih materialov in morajo 
ustrezati požarni odpornosti, skladno s predpisi in zahtevami podanimi v presoji požarne varnosti 
za hotel Vrelec. Stropovi med etažami so iz negorljivih materialov in ustrezajo zahtevam zvočne 
in toplotne zaščite. Glede na zahteve za ognjevarno odpornost, bodo stene ognje odporne 60 
minut. Tehnologijo izdelave predelnih sten predlaga izvajalec, debelina izolacijskega 
materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč bo ustrezala zahtevani ognjevarni 
odpornosti. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene in tlaka in stene in stropa, prehoda 
inštalacij, bodo imeli glede na zahtevano ognjevarno odpornost enake karakteristike, kot stena 
sama. Izvajalec bo predložil atest o ognjevarni odpornosti. Zvočna zaščita in izračunane 
vrednosti izolacije pred zvokom v zraku stenskih konstrukcij bodo ustrezale predpisanim 
vrednostim iz načrta požarne varnosti. 
Vsa jeklena konstrukcija se obleče v ognjevarne mavčno kartonske plošče, požarne odpornosti 
60 minut. 
 
Stropovi 
Stropovi v hodnikih sob so spuščeni in izdelani iz zvočno izolativnih, akustičnih MK plošč finalno 
slikani z disperzijsko barvo, ton po izboru projektanta.  
Stropovi so opremljen s skritimi revizijskimi odprtinami za dostop do inštalacij. 
Stropovi v kopalnicah so spuščeni in izdelani iz modularnih vodoodpornih plošč (kot na primer 
KCS AMF Aquatec, Sistem C, Board).  
Obešeni so s tipsko kovinsko podkonstrukcijo, katere nosilnost in togost določa/zagotavlja 
proizvajalec. Obremenitev stropnih konstrukcij je odvisna od debeline plošč in se izvede v 
skladu z zahtevami proizvajalca. Vse revizijske odprtine morajo biti izvedene, kot skrite z utopno 
MK ploščo v pokrovu. 
 
3.2.5 Opis stavbnega pohištva 
Okna – splošni opis 
Vsa okna v objektu so predvidena, kot PVC okna s prekinjenim toplotnim mostom okvirja in tri-
slojnim toplotno izolacijskim steklom s predpisano nizkim k-faktorjem toplotne prevodnosti 
(toplotna prehodnost okna Uw<1,0 W/m2K). Okna v sobah izpolnjujejo predpise o zaščiti pred 
hrupom (zvočne odpornosti minimalno 35dB) in imajo vgrajena zvočno-izolacijska stekla. Vsa 
krila se odpirajo po dveh smereh in morajo imeti vgrajena končna stikala za izklop 
konvektorskega ogrevanja sobe v primeru odprtosti.  
Barve okenskega okvirja so zunaj antracit, znotraj sivo belo. Notranja polica je iz mediapan 
plošče MDF, enake barve kot notranji okvir okna. Zunanja polica je PVC, enake barve kot 
zunanji okvir okna. Vso okovje je tipsko in kvalitetno. Kljuke na oknih so inox mat. Vsa okna na 
fasadi so opremljena z notranjimi zatemnitvenimi zavesami. 
 
Vrata – splošni opis  
Notranja vrata – splošni opis 
Vsa vrata v sobe se iz smeri hodnika odpirajo v sobo. Vrata v sobe so obstoječa. Pazljivo se 
odstranijo iz obstoječe stene in se na novo vstavijo v novo predvidene odprtine v opečni steni.  
Notranja vrata v kopalnico so v drsni izvedbi, poravnana z ravnino stenske obloge v zaprtem 
položaju. Vrata v kopalnico nimajo zahtev po zvočni izolativnosti. Vrata in obloge so med seboj 
dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave. Hrastov furnir kot npr. 
EGGER – H3395 ST 12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na osnovi 
predloženih vzorcev. Drsno vodilo v stropu, tipsko in sodobno prilagojeno večjim 
obremenitvam. Kljuka je izvedena kot utor v krilu po njegovi celotni višini, ki omogoča 
enakomeren izvlek in pomik vrat v smer odpiranja. 
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3.2.6 Opis inštalacijskih del 
V sklopu prenove hotelskih sob se bodo v celoti prenovile strojne in elektro inštalacije. Na novo 
se predvidi napeljava jakega in šibkega toka, napajanje sobnega hladilnika. Soba bo imela 
kartični sistem pristopa z vložiščem, ki bo aktiviral električni tok ko se kartica vstavi v elektronsko 
enoto. V nasprotnem primeru je el. energija izključena, deluje le hladilnik in 1x vtičnica na pisalni 
mizi. 
V sobi in kopalnici je izvedena komplet prenova umetne razsvetljave z vgradnimi LED svetili. V 
sanitarnih prostorih so predvidena LED svetila. 
V sobi je predvideno konvektorsko ogrevanje in hlajenje. Obstoječi radiatorji se odstranijo in 
nadomestijo s stropnimi vgradnimi konvektorji v stropu nad vhodnim delom v sobi. V celoti se 
prenovi vodovodna napeljava ter sistem odpadne kanalizacije. V kopalnici je predvidena 
izvedba talnega gretja in radiatorskega ogrevanja s stenskim lestvenim radiatorjem za potrebe 
sušenja kopalk, brisač,… Vse inštalacije v sobi in hodniku so podometne in skrite za oblogami. 
 
3.2.9 Opis finalnih obdelav 
Zunanjost objekta 
Pri prenovi ni predvidenih posegov v zunanjost objekta. Manjša popravila in dopolnitve bodo 
nastale na zunanjosti objekta zaradi menjave stavbnega pohištva (popravilo ometov, 
zamenjava okenskih polic, popravilo obrob). 
 
Notranjost objekta 
Stropovi 
Na hodniku, predprostoru sobe je predviden MK spuščen strop (silent board). V kopalnici je 
predviden spuščen, vodoodporen, modularen strop (kot na primer KCS AMF Aquatec, Sistem 
C, Board).  
V sobi je predviden obstoječi strop, ki se obrusi ter očisti in predhodno kita, če je to potrebno.  
Stropovi so 3x slikani s poldisperzijsko barvo v svetejših barvnih tonih.  
 
Stene 
Vse stene znotraj sobe so izvedene, kot suho-montažne z 2x MKP stensko oblogo za 
zagotavljanje ustrezne požarne odpornosti. Stiki bandažirani, kitani in brušeni. Stene so 3x 
barvane s poldisperzijsko stensko barvo.  
V sobi so stene obložene z laminirano stensko oblogo. Vse stenske oblogo mizarske obdelave 
so od tlaka in stropa dilatiran s senčno fugo 1cm, ter pritrjene na steno s skrito pritrditvijo. 
Stene sanitarij so obložene s keramičnimi ploščicami večjih dimenzij iz zunanje strani so izdelane 
iz laminirane stenske obloge. Vsi prosti robovi keramike zaključeni z zaključnimi inox profili. 
Keramika je položena do stropa. Brez prašnih polic. 
Stene hodnika so opremljene z oprijemalom. Obstoječe stene hodnika na katerih bodo manjši 
posegi se pre-kitajo, zbrusijo in 3x slikajo z disperzijsko barvo. Slikarsko se obdelajo vse špalete, 
zaključki in obrobe ob zamenjavi obstoječega stavbnega pohištva, kot so požarna vrata v 
sobe. 
 
Tlak 
Tlak v sobah je predviden, kot vinilna obloga v ploščah. Vinilna obloga z visokim faktorjem 
dušenja zvoka, odporna na kemikalije, primerna za redno mokro čiščenje. Pred potrditvijo talne 
obloge je potrebno izdelati vzorec na gradbišču v velikosti 1-2 m2. V kopalnicah je predviden 
keramični tlak iz ne drsne keramike. 
Vse stene v sobi imajo predviden obstenske MDF zaključne letvice (kot npr. Dölken Profiles, 
Cubo flex life), ki so poravnane z ravnino stene. Na mestih stenske obloge so prav tako MDF 
zaključne letvice (kot npr. Dölken Profiles, Cubo flex life), ki so poravnane z ravnino stenske 
obloge.  
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A.4 SESTAVI KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

 

A.4.1 SESTAVE HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ 

 
Finalni tlaki v sobah se izvedejo na obstoječi armirano cementni estrih. Po odstranitvi obstoječe 
tekstilne obloge vključno z obrobnimi letvami je potrebno površino obrusiti in ustrezno pripraviti 
za polaganje nove vinilne obloge. Tlak v sanitarnih prostorih v sobah se izvedejo na plavajoči 
estrih, ki je položen na 3cm EPS toplotne izolacije. Ob robovih in stikih z nosilnimi in nenosilnimi 
stenami je 1cm dilatiran s stiropornim trakom. 
 

Mehanska odpornost tlakov, nezdrsnost 
Tlak v objektu je vinilna obloga v ploščah in keramika. Ob stikih sten so za vinilni tlak predvidene 
MDF zaključne obstenske obrobe (kot npr. Dölken Profiles, Cubo flex life). 
Vsi novi tlaki v objektu so ne drsni. 
• VINILNA TALNA OBLOGA sobe – kot npr. Gerflor Creation 70 
• KERAMIKA talna ne drsna keramika, ploščice dimenzij 60/60cm; stenska keramika – kot npr. 
Ragno Realstone Travertino 
 

Izvedba 
Talna obloga, ki se lepi, mora biti zalepljena na način, da je na celotni površini izenačena in 
čvrsta veza. Tlaki se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih vzdolžno. Pred 
odstranitvijo obstoječe talne obloge je površino potrebno dobro očistiti, po potrebi zbrusiti in 2x 
premazati z izravnalno talno maso.  
 
Hidroizolacije 
Hidroizolacija se izvede pod novim estrihom v sanitarnem prostoru sobe. Pred polaganjem 
talne keramike v sanitarnem prostoru je potrebno površino estriha premazati s hidroizolacijskimi 
premazi v 2 slojih za preprečitev zamakanja v nižja nadstropja. S hidroizolacijskimi premazi so v 
2 slojih premazane tudi stene do višine 200cm v območju tuša.  
 

A.4.1.1 SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (TLAKI, STREHE) 

 

IME SESTAVA IME MATERIALA  

 
debelina [cm] 

T1 – VINIL TLAK – soba  

 visokokvalitetne PVC heterogene nedrseče talne obloge 
kot npr. Gerflor Creation 70 

 0,2 cm 

 izravnava   0,5 cm 

T2 – TALNA KERAMIKA – kopalnica  

 nedrseča talna keramika  1,0 cm 

 izravnava   0,5 cm 

 armiran cementni estrih  5,0 cm 

 Ločilni sloj – pvc folija   

 Zvočna izolacija  3,0 cm 

 2x hidroizolacija   

 
  



 
 
www.studio-list.si 
 
info@studio-list.si 
+386 3 428 09 80  
         

Investitor: THERMANA d.d., družba dobrega počutja  THERMANA – PRENOVA HOTELA VRELEC – VZORČNE SOBE            št. načrta: 1759/23 

A.4.1.2 SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ (NOSILNE, NENOSILNE, PREDELNE STENE) 

 

IME SESTAVA IME MATERIALA  

 
debelina [cm] 

NS-1, NZ-AB 1/15/1 

 omet  1,0 cm 

 modularna opeka   15,0 cm 

 omet  1,0 cm 

 
 
 

A.4.2 OBLOGE 

 
Pri prenovi sob sta predvidena dva tipa stenske obloge; lesena (iveral) stenska obloga in 
stenska keramika v kopalnicah. Vse stenske obloge se skrito pritrjujejo na finalno obdelane 
stene. Obloge morajo biti odporne na mehansko obrabo, udarce in omogočati mokro 
čiščenje. 
 

 
 
 
  

PS-1, PS-W112 – 10,0 cm 

 2x mavčno kartonska plošča  2,5 cm 

 enojna kovinska podkonstrukcija z zvočno izolacijo v 
debelini 5,0 cm 

 5,0 cm 

 2x mavčno kartonska plošča  2,5 cm 

PS-2, PS-W112 – 15,0 cm 

 2x mavčno kartonska plošča  2,5 cm 

 enojna kovinska podkonstrukcija z zvočno izolacijo v 
debelini 10,0 cm 

 10,0 cm 

 2x mavčno kartonska plošča  2,5 cm 

PS-3, PS-W116 – 7,0 cm  

 2x mavčno kartonska plošča  2,5 cm 

 inštalacijska ravnina s kovinsko podkonstrukcijo za razvod 
inštalacij 

 4,5 cm 

PS-4, PS-W116 – 24,0 cm  

 2x mavčno kartonska plošča  2,5 cm 

 dvojna kovinska podkonstrukcija z zvočno izolacijo v 
debelini 5,0 cm 

 5,0 cm 

 1x mavčno kartonska plošča   1,25 cm 

 
inštalacijska ravnina s kovinsko podkonstrukcijo za razvod 
inštalacij 

 15,0 cm 
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A.5 TABELE 

 

SEZNAM VSEH PROSTOROV 

ETAŽA Št. Ime Talna obloga Površina [m2] 

3. Nadstropje hotel Vrelec 

 1321 KOPALNICA T2: Talna keramika 3,82 m² 

 1321 SOBA T1: Vinil 21,44 m² 

    25,26 m² 

 1325 KOPALNICA T2: Talna keramika 3,74 m² 

 1325 SOBA T1: Vinil 15,70 m² 

    19,44 m² 

 1326 KOPALNICA T2: Talna keramika 3,58 m² 

 1326 SOBA T1: Vinil 16,07 m² 

    19,65 m² 

 1327 KOPALNICA T2: Talna keramika 3,74 m² 

 1327 SOBA T1: Vinil 15,85 m² 

    19,59 m² 

    83,94 m² 
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A.6. SPECIFIKACIJE in SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 

 
OPOMBA 
 
V shemah in načrtih so kotirane modularne mere. Podane so tudi zahteve po svetlih odprtinah. 
Širino in višino vrat je po potrebi potrebno prilagoditi izbranemu tipu okvirjev.  
Glede na izbrani tip vratnega okvirja mora izvajalec prilagoditi širino zidarske odprtine! 
 
SPLOŠNI OPIS  
 
Okna – splošni opis 
Vsa okna v objektu so predvidena, kot PVC okna s prekinjenim toplotnim mostom okvirja in tri-
slojnim toplotno izolacijskim steklom s predpisano nizkim k-faktorjem toplotne prevodnosti 
(toplotna prehodnost okna Uw<1,0 W/m2K).  
Okvir oken: kvalitetni, atestirani, toplotno izolacijski PVC profili. 
Okna v sobah izpolnjujejo predpise o zaščiti pred hrupom (zvočne odpornosti minimalno 35dB) 
in imajo vgrajena zvočno-izolacijska stekla.  
Vsa krila se odpirajo po dveh smereh in morajo imeti vgrajena končna stikala za izklop 
konvektorskega ogrevanja sobe v primeru odprtosti.  
Barve okenskega okvirja so zunaj antracit, znotraj sivo belo.  
Notranja polica je iz mediapan plošče MDF, enake barve kot notranji okvir okna.  
Zunanja polica je PVC, enake barve kot zunanji okvir okna.  
Kljuke na oknih so inox mat (brušena nerjaveča kovina).  
Vsa okna na fasadi so opremljena z notranjimi zatemnitvenimi zavesami. 
Vgradnja okna, okenske police in obdelava špalet: Po smernici RAL za načrtovanje in izvedbo 
oken ter ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. 
Vgradnja: Skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja okna, dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih 
materialov. 
Vso okovje tipsko in prilagojeno visokim obremenitvam. 
Smer odpiranja je vidna v shemah. 
 
 
Vrata – splošni opis  
Notranja vrata – splošni opis 
Vsa vrata v sobe se iz smeri hodnika odpirajo v sobo.  
Vrata v sobe so obstoječa.  
Pazljivo se odstranijo iz obstoječe stene in se na novo vstavijo v novo predvidene odprtine v 
opečni steni.  
 
Notranja vrata v kopalnico so v drsni izvedbi, poravnana z ravnino stenske obloge v zaprtem 
položaju.  
Vrata v kopalnico nimajo zahtev po zvočni izolativnosti.  
Vrata in obloge so med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajene, enakega materiala in 
obdelave.  
Hrastov furnir kot npr. EGGER – H3395 ST 12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi 
projektant na osnovi predloženih vzorcev.  
Drsno vodilo v stropu, skrito za oblogo, tipsko in sodobno prilagojeno večjim obremenitvam.  
Vso okovje tipsko in prilagojeno visokim obremenitvam. 
Kljuka je izvedena kot utor v krilu po njegovi celotni višini, ki omogoča enakomeren izvlek in 
pomik vrat v smer odpiranja. 
Odpiranje vrat je razvidno iz grafičnih prilog. 
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NAČRT NOTRANJE OPREME  1759 - THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - VZORČNE SOBE - PZI 

Investitor THERMANA d.d.

Zdraviliška cesta 6

SI 3270 Laško

Objekt:

Za gradnjo:

Faza popisa:

Odgovorni vodja 

projekta:
Miha Prosen, mag. inž. arh., ZAPS  PA* 1695

Popis sestavil: Miha Prosen, mag. inž. arh., ZAPS  PA* 1695

Datum: NOVEMBER 2022

OPOMBA : 

Ocena stroškov je projektantska - informativna.

Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN NOTRANJE OPREME

PRENOVA HOTELA VRELEC

Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vse načrte in popise opreme in o morebitnih 

neskladnostih pred oddajo ponudbe obvestiti naročnika.

PZI

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
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- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni 

postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne 

vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in 

opreme na delovišče. 

7. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in embalaže

8. Izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, itd…

9. Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo 

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa 

atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo 

kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo 

navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.

- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede 

zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.

SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis opreme je izdelan na podlagi PZI projekta opreme, razgovora z odgovornim 

projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in 
tekstualne dele projekta (PZI in projekta OPREME). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to 
opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.   V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče 

pripombe:  

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, 

ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Stroške nabave, dobave, izdelave, vgradnje in montaže celotne opreme za komplet zagotovljen in funkcionalen element.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno 

zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev 

teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni 

pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča ter že izvedenega objekta

- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu

- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s 

strani naročnika.
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26. Vsi kovinski elementi morajo biti prašno barvani z metaliziranim mat barvnim tonom po izboru projektanta  

27. Vse morebitne spremembe, odstopanja, vse tipske/serijske elemente mora pred vgradnjo pisno potrditi projektant, nadzor in 

naročnik.

20. Vsi laki za površinsko zaščito lesa morajo biti zdravju in okolju prijazni oziroma morajo biti primerni za uporabo v bazenskih 

prostorih.

21. Vkolikor ob merah v popisih ni navedenih dimenzij velja enota cm

22. Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih in morebitna odstopanja pred izvedbo v delavniški 

dokumentaciji uskladiti z odgovornim projektantom. Izvajalec mora za vse izdelke izdelati delavniško dokumentacijo in vzorec, ki 

jo/ga potrdi odgovorni projektant, naročnik in nadzor.

23. Vse mere v načrtih so neto, izvajalec v ponudbi upoštevati eventuelni odpad zaradi različnih formatov oz. ostankov ipd.

24. Za vse tipske/serijske ponujene elemente mora izbrani ponudnik pred pričetkom del priložiti sliko ponujenega elementa

25. Vsi materiali, ki se uporabljajo na pultih z umivalniki morajo biti vodoodporni (kompozitna umetna masa kerrock, vodoodporne 

vezane plošče,…)!

19. Vse vezane plošče morajo biti kakovostnega razreda A/A, s certifikatom E1, CARB (ekološko neoporečne).

10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

15. Vsi elementi ki so postavljeni direktno na finalna tla morajo imeti na podstavki mehke zaščitne nalimke za zaščito pred 

poškodbami, ponudnik to upošteva v ceni izdelka

16. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele načrta opreme. V primeru tiskarskih napak in 

neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana 

dobava in montaža komplet gotovega elementa po načrtu opreme. 

17. Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.

Ostale zahteve

18. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi 

standardi s področja pohištva.

12. Sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od 

začetka del pa do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt

11. Stroške prevoza, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču

13. Stroške električne energije, vode, TK priključkov, razvsetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje

14. Vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred  požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati
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NAČRT NOTRANJE OPREME  1759 - THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - VZORČNE SOBE - PZI 

POPIS NOTRANJE OPREME

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A1 VZORČNA SOBA 1321

A1.1 ST.SE.1 - stenski sestav

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.02.2
kpl 1,00

A1.2 OG.1.1 - ogledalo

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.02.2
kpl 1,00

A1.3 N.O. - nočna omarica

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.02.2
kpl 2,00

A1.4 P.M.K.1 - Pisalna miza na kolesih

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.02.2
kpl 1,00

Za vse pozicije je pred izvedbo obvezna izdelava delavniške dokumentacije, ki jo 

mora potrditi odgovorni projektant in naročnik.

PZI projektantski popis opreme je izdelan na podlagi PZI projekta opreme, 

razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in 

načrtovalci. 
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled projektne dokumentacije. Izvajalec je 

dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI in 

PROJEKT OPREME). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na 

to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled 

projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in 

revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati 

njihovo odpravo.

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni 

upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

Za vse pozicije velja komplet dobava in montaža elementov po načrtu opreme.
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A1.5 K.M. - Klubska miza

dobava klubske mizice kot npr. GLADOM (Ikea.com), miza s

pladnjem, barva: po izboru projektanta

kpl 1,00

A1.6 ST - stol kpl 1,00

dobava stola kot npr. LUX BOMBAY (Skerjanc.com), barva po

naročilu: MERCIS - DUBLIN 25 (rumena)

A1.7 E.R. - Enosed z ležiščem kpl 1,00

dobava enoseda kot npr. Laos (Zakelj.si), barva po naročilu:

MERCIS - DUBLIN 02

A1.8 P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm kpl 2,00

dobava postelje Lagea Aurora, barva po naročilu: MERCIS -

DUBLIN 02

A1.9 Vzmetnica - 90x200 cm kpl 2,00

Dobava vzmetnice kot npr.: mebloJOGI Vzmetnica Oaza, v= 23

cm
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A1.10 Z.1 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža tekstilna netransparentna zavesa kot npr. ,

dimenzije 450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob

zaves minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: CYBER 01

A1.11 Z.1.2 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža transparentna zavesa kot npr. , dimenzije

450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob zaves

minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: BATISTE FR 01

A1.12 VO - Vodilo za zavese kpl 1,00

dobava in montaža vodila po izboru projektanta

A1.13 H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG) kpl 1,00

dobava hladilnika

A1.14 T - telefon kpl 1,00

dobava telefona

A1.15 TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu kpl 1,00

dobava in montaža televizije in nosilca kot npr.:

A1.16 Pametna ključavnica za vrata v oblogi elektro omarice kpl 1,00

dobava in montaža pametne ključavnice kot npr.: ROTHULT

Pametna ključavnica (Ikea.com), barva: bela

A1.17 Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka kpl 3,00

dobava in montaža: Zložljiv kavelj Came višina 93 mm črn mat

(Majer.si)
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A1.18 S.O. - Stenska obloga in pokrivne lamele za prezračevanje

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.02.2
kpl 1,00

A1.19 S1 - stropno nadgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A1.20 S4 - namizno svetilo kpl 2,00

dobava svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO: Svetlarna-
Projekt oblikovanja svetlobe

A1.21 S5 - stropno vgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A1.22 S6 - talno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A1.23 L3.3 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A1.24 L4.3 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A1.25 OG - ograja kpl 1,00

jeklena ograja vijačena v nosilno steno

Prečke: ploščato jeklo 50/10 mm v razmiku 10 cm

Barva: enaka kot zunanji okvir okna (antracit)

Obdelava: prašno barvanje

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.06.1
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A1.26 S.O. - Stenske obloge

obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito

pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm

na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm

obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov

podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno

v steno

pokrivne lamele za prezračevanje v razmaku 20 mm, iz furnirane

MDF plošče - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm

pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z

možnostjo servisnega dostopa

podkonstrukcija in prezračevalna mreža, barva (črna, RAL 9005)

hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven,

finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev

V postavki potrebno vključiti vso potrebno podkonstrukcijo, ves

pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180°

odpiranje; 

upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske

elemente ter skrito pritrditev

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in

konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter

istega izvajalca/proizvajalca.

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2,

A.04.2 in A.05.2

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 5/88cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 224/82,17cm; deb.2,0cm kpl 2,00

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 224/84,65cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 77,5/40,4; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 140/40,4; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/3,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/41,3; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/82,2; deb. 2,0cm kpl 2,00

S.O.3 - Stenska obloga, dimenzije 79/484,8; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.4 - Stenska obloga, dimenzije 79/166,7; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.4 - Stenska obloga, dimenzije 79/424,2; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 14/107,5; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 204/5,5; deb. 2,0cm kpl 1,00
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A1.27 OG. - Ogledalo

Ogledalo v predprostoru nevidno pritrjeno na steno; na leseni 

iveral podlogi brušeni robovi, varnostna folija, nevidna pritrditev

kpl 1,00

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2, 

A.04.2 in A.05.2

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.1.1 - Ogledalo, dimenzije 88/218cm
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A2 KOPALNICA  1321

A2.1 S2 - stropno vgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A2.2 L1.3 - svetilo po detajlu kpl 2,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A2.3 L2.3 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A2.4 K.P.1 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.02.4

A2.5 K.O. - Kozmetično gledalo kpl 1,00

dobava in montaža kozmet. ogledala kot npr.: Stensko

kozmetično ogledalo OMEGA, premer 200 mm, barva: krom

A2.6 K.1 - Koš za odpadke kpl 1,00

dobava koša za odpadke kot npr.: koš 5. nadstropje, črn

A2.7 F - Stenski fen kpl 1,00

dobava in montaža stenski fen kot npr. Valera Action Super Plus

sušilec las 1600 W, barva: bela
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A2.8 U.1 - Polvgradni umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža umivalnika kot npr. Cersanit - CITY UMIVALNIK

(tapro.si), 600 x 450 x 140 mm (K35-006)

A2.9 A.1 - Armatura umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža armature umivalnika kot npr. Hansgrohe -

Logis Single lever basin mixer 70

A2.10 A.2 - Armatura tuš kpl 1,00

dobava in montaža armature tuša kot npr. Hansgrohe - Logis

Single lever shower mixer
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A2.11 A.3 - Tuš cev kpl 1,00

dobava in montaža tuš cevi kot npr. Hansgrohe - FixFit Wall outlet

E

A2.12 K1 - Konzolna krtačka za WC kpl 1,00

dobava in montaža krtačke za WC kot npr. Hansgrohe - AddStoris

Toilet brush holder wall-mounted, barva: črna

A2.13 D - Držalo za toaletni papir kpl 1,00

dobava in montaža držala za toaletni papir s polico za telefon kot

npr. Hansgrohe - AddStoris Toilet paper holder with shelf, barva:

črna
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A2.14 R1 - Cevni radiator kpl 1,00

dobava in montaža radiatorja kot npr. Barvni kopalniški radiator

TERMA Fiona (instal.si), 1140x400 mm, 405W, po meri, barva:

črna

A2.15 Š.1 - Konzolna školjka kpl 1,00

dobava in montaža WC školjke kot npr. Geberit - Smyle Square,

zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom, prekrivajoč

pokrov 

A2.16 T - Tipka za podometni izplakovalnik kpl 1,00

dobava in montaža tipke kot npr. Geberit- Sigma01, za

dvokoličinsko splakovanje, barva: bela

A2.17 OG.1.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj) kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.02.4
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A2.18 OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00

A2.19 P.1 - Polica za šampon

dobava in montaža police kot npr.: Normbau - Nylon Care Shower

box, 210 x 110 x 75mm, barva: črna

kpl 1,00

A2.20 OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00

A2.21 S.S.1 - Steklena stena

steklena stena vpeta v tlak/steno/strop kpl 1,00

Varnostno steklo (kaljeno) debeline 1 cm, pritrjeno v utopljen profil 

na strop in tlak kopalnice

V postavki potrebno vključiti utopljen profil in vso potrebno 

podkonstrukcijo.

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.4, A.03.4, A.04.4 

in A.05.4

dimenzija steklene stene je 90/224, debelina 1 cm
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A2.22 OG. - Ogledalo

Kopalniško ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), 

pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno.

kpl 1,00

Dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO: 

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.4, A.03.4, 

A.04.4 in A.05.4

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.1.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), dimenzije 

100/158cm
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VZORČNA SOBA 1325

B1.1 ST.SE.2 - stenski sestav

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.03.2
kpl 1,00

A1.2 OG.2.1 - ogledalo

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.03.2
kpl 1,00

B1.3 N.O. - nočna omarica

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.03.2
kpl 2,00

B1.4 P.M.1 - Pisalna miza

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.03.2
kpl 1,00

A1.5 ST - stol kpl 1,00

dobava stola kot npr. LUX BOMBAY (Skerjanc.com), barva po

naročilu: MERCIS - DUBLIN 25 (rumena)

B1.6 P.2 - Postelja LAGEA AURORA 160x200, h=50 cm kpl 1,00

dobava postelje Lagea Aurora, barva po naročilu: MERCIS -

DUBLIN 02

B1.7 Vzmetnica - 160x200 cm kpl 1,00

Dobava vzmetnice kot npr.: mebloJOGI Vzmetnica Oaza, v= 23

cm
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B1.8 Z.1 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža tekstilna netransparentna zavesa kot npr. ,

dimenzije 450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob

zaves minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: CYBER 01

B1.9 Z.1.2 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža transparentna zavesa kot npr. , dimenzije

450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob zaves

minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: BATISTE FR 01

B1.10 VO - Vodilo za zavese kpl 1,00

dobava in montaža vodila po izboru projektanta

B1.11 H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG) kpl 1,00

dobava hladilnika

B1.12 T - telefon kpl 1,00

dobava telefona

B1.13 TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu kpl 1,00

dobava in montaža televizije in nosilca kot npr.:

B1.14 Pametna ključavnica za vrata v oblogi elektro omarice kpl 1,00

dobava in montaža pametne ključavnice kot npr.: ROTHULT

Pametna ključavnica (Ikea.com), barva: bela
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B1.15 Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka kpl 3,00

dobava in montaža: Zložljiv kavelj Came višina 93 mm črn mat

(Majer.si)

B1.16 S.O. - Stenska obloga in pokrivne lamele za prezračevanje

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.03.2
kpl 1,00

B1.17 S1 - stropno nadgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

B1.18 S4 - namizno svetilo kpl 2,00

dobava svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO: Svetlarna-
Projekt oblikovanja svetlobe

B1.19 S5 - stropno vgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

B1.20 L3.4 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

B1.21 L4.4 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

B1.22 S.O. - Stenske obloge

obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito

pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm

na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm

obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov

podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno

v steno

pokrivne lamele za prezračevanje v razmaku 20 mm, iz furnirane

MDF plošče - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm

pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z

možnostjo servisnega dostopa

podkonstrukcija in prezračevalna mreža, barva (črna, RAL 9005)

hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven,

finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev
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V postavki potrebno vključiti vso potrebno podkonstrukcijo, ves

pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180°

odpiranje; 

upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske

elemente ter skrito pritrditev

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in

konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter

istega izvajalca/proizvajalca.

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2,

A.04.2 in A.05.2

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 5/80cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije224/68,7cm; deb. 2,0cm kpl 2,00

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 224/88,6cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 77,5/43,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 140/43,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/6,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/43,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/68,7cm; deb. 2,0cm kpl 2,00

S.O.3 - Stenska obloga, dimenzije 79/371,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 14/104,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 204/3,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

A1.27 OG. - Ogledalo

Ogledalo v predprostoru nevidno pritrjeno na steno; na leseni 

iveral podlogi brušeni robovi, varnostna folija, nevidna pritrditev

kpl 1,00

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2, 

A.04.2 in A.05.2

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.2.1 - Ogledalo, dimenzije 78/218cm
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B2 KOPALNICA  1325

B2.1 S2 - stropno vgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A2.2 L1.4 - svetilo po detajlu kpl 2,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

A2.3 L2.4 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

B2.4 K.P.2 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.03.4

B2.5 K.O. - Kozmetično gledalo kpl 1,00

dobava in montaža kozmet. ogledala kot npr.: Stensko

kozmetično ogledalo OMEGA, premer 200 mm, barva: krom

B2.6 K.1 - Koš za odpadke kpl 1,00

dobava koša za odpadke kot npr.: koš 5. nadstropje, črn
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B2.7 F - Stenski fen kpl 1,00

dobava in montaža stenski fen kot npr. Valera Action Super Plus

sušilec las 1600 W, barva: bela

B2.8 U.1 - Polvgradni umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža umivalnika kot npr. Cersanit - CITY UMIVALNIK

(tapro.si), 600 x 450 x 140 mm (K35-006)

B2.9 A.1 - Armatura umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža armature umivalnika kot npr. Hansgrohe -

Logis Single lever basin mixer 70

B2.10 A.2 - Armatura tuš kpl 1,00

dobava in montaža armature tuša kot npr. Hansgrohe - Logis

Single lever shower mixer
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B2.11 A.3 - Tuš cev kpl 1,00

dobava in montaža tuš cevi kot npr. Hansgrohe - FixFit Wall outlet

E

B2.12 K1 - Konzolna krtačka za WC kpl 1,00

dobava in montaža krtačke za WC kot npr. Hansgrohe - AddStoris

Toilet brush holder wall-mounted, barva: črna

B2.13 D - Držalo za toaletni papir kpl 1,00

dobava in montaža držala za toaletni papir s polico za telefon kot

npr. Hansgrohe - AddStoris Toilet paper holder with shelf, barva:

črna
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B2.14 R1 - Cevni radiator kpl 1,00

dobava in montaža radiatorja kot npr. Barvni kopalniški radiator

TERMA Fiona (instal.si), 1140x400 mm, 405W, po meri, barva:

črna

B2.15 Š.1 - Konzolna školjka kpl 1,00

dobava in montaža WC školjke kot npr. Geberit - Smyle Square,

zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom, prekrivajoč

pokrov 

B2.16 T - Tipka za podometni izplakovalnik kpl 1,00

dobava in montaža tipke kot npr. Geberit- Sigma01, za

dvokoličinsko splakovanje, barva: bela

B2.17 OG.2.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj) kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.03.4
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B2.18 OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00

B2.19 P.1 - Polica za šampon

dobava in montaža police kot npr.: Normbau - Nylon Care Shower

box, 210 x 110 x 75mm, barva: črna

kpl 1,00

B2.20 OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00

B2.21 S.S.2 - Steklena stena

steklena stena vpeta v tlak/steno/strop kpl 1,00

Varnostno steklo (kaljeno) debeline 1 cm, pritrjeno v utopljen profil 

na strop in tlak kopalnice

V postavki potrebno vključiti utopljen profil in vso potrebno 

podkonstrukcijo.

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.4, A.03.4, A.04.4 

in A.05.4

dimenzija steklene stene je 100/224, debelina 1 cm
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B2.22 OG. - Ogledalo

Kopalniško ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), 

pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno.

kpl 1,00

Dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO: 

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.4, A.03.4, 

A.04.4 in A.05.4

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.2.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), dimenzije 

100/142cm
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VZORČNA SOBA 1326

C1.1 ST.SE.3 - stenski sestav

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.04.2
kpl 1,00

A1.2 O.G.3.1- Ogledalo

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.04.2
kpl 1,00

C1.3 I.O. - Izvlečni obešalnik

komplet dobava in montaža obešalnika, kot npr.: Solido (majer.si),

namestitev 440-610 mm, barva: siva

kpl 2,00

C1.4 V.P. - vzglavje in polica postelje

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.04.2
kpl 2,00

C1.5 P.M.3 - Pisalna miza

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.04.2
kpl 1,00

C1.6 ST - stol kpl 1,00

dobava stola kot npr. LUX BOMBAY (Skerjanc.com), barva po

naročilu: MERCIS - DUBLIN 25 (rumena)

26



NAČRT NOTRANJE OPREME  1759 - THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - VZORČNE SOBE - PZI 

C1.7 P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm kpl 2,00

dobava postelje Lagea Aurora, barva po naročilu: MERCIS -

DUBLIN 02

C1.8 Vzmetnica - 90x200 cm kpl 2,00

Dobava vzmetnice kot npr.: mebloJOGI Vzmetnica Oaza, v= 23

cm

C1.9 Z.1 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža tekstilna netransparentna zavesa kot npr. ,

dimenzije 450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob

zaves minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: CYBER 01

C1.10 Z.1.2 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža transparentna zavesa kot npr. , dimenzije

450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob zaves

minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: BATISTE FR 01

C1.11 VO - Vodilo za zavese kpl 1,00

dobava in montaža vodila po izboru projektanta

C1.12 H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG) kpl 1,00

dobava hladilnika

C1.13 T - telefon kpl 1,00

dobava telefona

C1.14 TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu kpl 1,00

dobava in montaža televizije in nosilca kot npr.:
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C1.15 Pametna ključavnica za vrata v oblogi elektro omarice kpl 1,00

dobava in montaža pametne ključavnice kot npr.: ROTHULT

Pametna ključavnica (Ikea.com), barva: bela

C1.16 Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka kpl 6,00

dobava in montaža: Zložljiv kavelj Came višina 93 mm črn mat

(Majer.si)

C1.17 S.O. - Stenska obloga in pokrivne lamele za prezračevanje

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.04.2
kpl 1,00

C1.18 S1 - stropno nadgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

C1.19 S4 - namizno svetilo kpl 2,00

dobava svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO: Svetlarna-
Projekt oblikovanja svetlobe

C1.20 S5 - stropno vgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

C1.21 L3.1 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe
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C1.22 S.O. - Stenske obloge

obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito

pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm

na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm

obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov

podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno

v steno

pokrivne lamele za prezračevanje v razmaku 20 mm, iz furnirane

MDF plošče - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm

pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z

možnostjo servisnega dostopa

podkonstrukcija in prezračevalna mreža, barva (črna, RAL 9005)

hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven,

finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev

V postavki potrebno vključiti vso potrebno podkonstrukcijo, ves

pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180°

odpiranje; 

upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske

elemente ter skrito pritrditev

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in

konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter

istega izvajalca/proizvajalca.

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2,

A.04.2 in A.05.2

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 5/75cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 224/74,6cm; deb. 2,0cm kpl 2,00

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 224/74,9cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 77,5/45,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 140/45,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/74,6cm; deb. 2,0cm kpl 2,00

S.O.3 - Stenska obloga, dimenzije 79/337,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.4 - Stenska obloga, dimenzije 79/375cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 14/104,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 204/5,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

C1.23 OG. - Ogledalo

Ogledalo v predprostoru nevidno pritrjeno na steno; na leseni 

iveral podlogi brušeni robovi, varnostna folija, nevidna pritrditev

kpl 1,00

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2, 

A.04.2 in A.05.2

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.3.1 - Ogledalo, dimenzije 75/218cm
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C2 KOPALNICA  1326

C2.1 S2 - stropno vgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

C2.2 L1.1 - svetilo po detajlu kpl 2,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

C2.3 L2.1 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

C2.4 K.P.3 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.04.4

C2.5 K.O. - Kozmetično gledalo kpl 1,00

dobava in montaža kozmet. ogledala kot npr.: Stensko

kozmetično ogledalo OMEGA, premer 200 mm, barva: krom

C2.6 K.1 - Koš za odpadke kpl 1,00

dobava koša za odpadke kot npr.: koš 5. nadstropje, črn
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C2.7 F - Stenski fen kpl 1,00

dobava in montaža stenski fen kot npr. Valera Action Super Plus

sušilec las 1600 W, barva: bela

C2.8 U.1 - Polvgradni umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža umivalnika kot npr. Cersanit - CITY UMIVALNIK

(tapro.si), 600 x 450 x 140 mm (K35-006)

C2.9 A.1 - Armatura umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža armature umivalnika kot npr. Hansgrohe -

Logis Single lever basin mixer 70

C2.10 A.2 - Armatura tuš kpl 1,00

dobava in montaža armature tuša kot npr. Hansgrohe - Logis

Single lever shower mixer

31



NAČRT NOTRANJE OPREME  1759 - THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - VZORČNE SOBE - PZI 

C2.11 A.3 - Tuš cev kpl 1,00

dobava in montaža tuš cevi kot npr. Hansgrohe - FixFit Wall outlet

E

C2.12 K1 - Konzolna krtačka za WC kpl 1,00

dobava in montaža krtačke za WC kot npr. Hansgrohe - AddStoris

Toilet brush holder wall-mounted, barva: črna

C2.13 D - Držalo za toaletni papir kpl 1,00

dobava in montaža držala za toaletni papir s polico za telefon kot

npr. Hansgrohe - AddStoris Toilet paper holder with shelf, barva:

črna

C2.14 R1 - Cevni radiator kpl 1,00

dobava in montaža radiatorja kot npr. Barvni kopalniški radiator

TERMA Fiona (instal.si), 1140x400 mm, 405W, po meri, barva:

črna
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C2.15 Š.1 - Konzolna školjka kpl 1,00

dobava in montaža WC školjke kot npr. Geberit - Smyle Square,

zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom, prekrivajoč

pokrov 

C2.16 T - Tipka za podometni izplakovalnik kpl 1,00

dobava in montaža tipke kot npr. Geberit- Sigma01, za

dvokoličinsko splakovanje, barva: bela

C2.17 OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj) kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.04.4

C2.18 OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00
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C2.19 P.1 - Polica za šampon

dobava in montaža police kot npr.: Normbau - Nylon Care Shower

box, 210 x 110 x 75mm, barva: črna

kpl 1,00

C2.20 OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00

C2.21 S - Zložljiv sedež za tuš

dobava in montaža sedeža kot npr. Normbau - Nylon Care Lift-up

shower seat, padded seat, 410 x 410 mm, barva: črna

kpl 1,00

C2.22 OP.3 - Zložljivo oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr.  

Normbau - Nylon Care Lift-up support rail NY.447.010, L = 600

mm, barva: črna

kpl 1,00

C2.23 K.Z. - Kopalniška zavesa

Kopalniška zavesa na vodilu, dvignjena od tal 1cm. Barva: po

izboru projektanta. Komplet dobava in montaža elementa po

načrtu opreme glej PRILOGO: A.04.4

kpl 1,00

C2.24 V.Z. - Vodilo zavese

Vodilo dimenzij 90 x 80 cm utopljeno v stropu 5 cm. Komplet

dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej PRILOGO:

A.04.4

kpl 1,00
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B2.22 OG. - Ogledalo

Kopalniško ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), 

pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno.

kpl 1,00

Dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO: 

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.4, A.03.4, 

A.04.4 in A.05.4

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), dimenzije 

100/160cm
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D1.1 G.O.1 - garderobna omara

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.05.2
kpl 1,00

D1.2 G.O.2 - garderobna omara

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.05.2
kpl 1,00

D1.3 I.O. - Izvlečni obešalnik

komplet dobava in montaža obešalnika, kot npr.: Solido (majer.si),

namestitev 440-610 mm, barva: siva

kpl 2,00

D1.4 P.M.K.2 - Pisalna miza na kolesih

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.05.2
kpl 1,00

D1.5 ST - stol kpl 1,00

dobava stola kot npr. LUX BOMBAY (Skerjanc.com), barva po

naročilu: MERCIS - DUBLIN 25 (rumena)

D1.6 P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm kpl 2,00

dobava postelje Lagea Aurora, barva po naročilu: MERCIS -

DUBLIN 02

D1.7 Vzmetnica - 90x200 cm kpl 2,00

Dobava vzmetnice kot npr.: mebloJOGI Vzmetnica Oaza, v= 23

cm
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D1.8 Z.1 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža tekstilna netransparentna zavesa kot npr. ,

dimenzije 450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob

zaves minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: CYBER 01

D1.9 Z.1.2 - ZAVESA 450/255 kpl 2,00

dobava in montaža transparentna zavesa kot npr. , dimenzije

450/255, S-trak, nabor 1:2, drsniki na klik, spodnji rob zaves

minimalen, obtežilna vrvica, vodilo v stropu, položene gube,

označitev zaves, barva: MERCIS: BATISTE FR 01

D1.10 VO - Vodilo za zavese kpl 1,00

dobava in montaža vodila po izboru projektanta

D1.11 TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu kpl 1,00

dobava in montaža televizije in nosilca kot npr.:

D1.12 Pametna ključavnica za vrata v oblogi elektro omarice kpl 1,00

dobava in montaža pametne ključavnice kot npr.: ROTHULT

Pametna ključavnica (Ikea.com), barva: bela

D1.13 Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka kpl 3,00

dobava in montaža: Zložljiv kavelj Came višina 93 mm črn mat

(Majer.si)

37



NAČRT NOTRANJE OPREME  1759 - THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - VZORČNE SOBE - PZI 

D1.14 S.O. - Stenska obloga in pokrivne lamele za prezračevanje

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.05.2
kpl 1,00

D1.15 S1 - stropno nadgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

D1.16 S3 - Stensko nadgradno svetilo kpl 2,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

D1.17 L3.2 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

D1.18 L4.2 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

D1.19 S.O. - Stenske obloge

obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito

pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm

na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm

obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov

podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno

v steno

pokrivne lamele za prezračevanje v razmaku 20 mm, iz furnirane

MDF plošče - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm

pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z

možnostjo servisnega dostopa

podkonstrukcija in prezračevalna mreža, barva (črna, RAL 9005)

hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven,

finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev

V postavki potrebno vključiti vso potrebno podkonstrukcijo, ves

pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180°

odpiranje; 

upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske

elemente ter skrito pritrditev

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in

konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter

istega izvajalca/proizvajalca.

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2,

A.04.2 in A.05.2

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 5/80cm; deb. 2,0cm kpl 1,00
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S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 224/75,2cm; deb. 2,0cm kpl 2,00

S.O.1 - Stenska obloga, dimenzije 224/88,6cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 77,5/43,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 140/43,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/43,3cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/85,9cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.2 - Stenska obloga, dimenzije 218/197,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.3 - Stenska obloga, dimenzije 79/426,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 14/106,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

S.O.6 - Stenska obloga, dimenzije 204/5,5cm; deb. 2,0cm kpl 1,00

D1.20 OG. - Ogledalo

Ogledalo v predprostoru nevidno pritrjeno na steno; na leseni 

iveral podlogi brušeni robovi, varnostna folija, nevidna pritrditev

kpl 1,00

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.2, A.03.2, 

A.04.2 in A.05.2

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.4.1 - Ogledalo, dimenzije 78/218cm

D2 KOPALNICA  1327

D2.1 S2 - stropno vgradno svetilo kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

D2.2 L1.2 - svetilo po detajlu kpl 2,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

D2.3 L2.2 - svetilo po detajlu kpl 1,00

dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO:

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe
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D2.4 K.P.4 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.05.4

D2.5 K.O. - Kozmetično gledalo kpl 1,00

dobava in montaža kozmet. ogledala kot npr.: Stensko

kozmetično ogledalo OMEGA, premer 200 mm, barva: krom

D2.6 K.1 - Koš za odpadke kpl 1,00

dobava koša za odpadke kot npr.: koš 5. nadstropje, črn

D2.7 F - Stenski fen kpl 1,00

dobava in montaža stenski fen kot npr. Valera Action Super Plus

sušilec las 1600 W, barva: bela
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D2.8 U.1 - Polvgradni umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža umivalnika kot npr. Cersanit - CITY UMIVALNIK

(tapro.si), 600 x 450 x 140 mm (K35-006)

D2.9 A.1 - Armatura umivalnik kpl 1,00

dobava in montaža armature umivalnika kot npr. Hansgrohe -

Logis Single lever basin mixer 70

D2.10 A.2 - Armatura tuš kpl 1,00

dobava in montaža armature tuša kot npr. Hansgrohe - Logis

Single lever shower mixer

D2.11 A.3 - Tuš cev kpl 1,00

dobava in montaža tuš cevi kot npr. Hansgrohe - FixFit Wall outlet

E
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D2.12 K1 - Konzolna krtačka za WC kpl 1,00

dobava in montaža krtačke za WC kot npr. Hansgrohe - AddStoris

Toilet brush holder wall-mounted, barva: črna

D2.13 D - Držalo za toaletni papir kpl 1,00

dobava in montaža držala za toaletni papir s polico za telefon kot

npr. Hansgrohe - AddStoris Toilet paper holder with shelf, barva:

črna

D2.14 R1 - Cevni radiator kpl 1,00

dobava in montaža radiatorja kot npr. Barvni kopalniški radiator

TERMA Fiona (instal.si), 1140x400 mm, 405W, po meri, barva:

črna
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D2.15 Š.1 - Konzolna školjka kpl 1,00

dobava in montaža WC školjke kot npr. Geberit - Smyle Square,

zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom, prekrivajoč

pokrov 

D2.16 T - Tipka za podometni izplakovalnik kpl 1,00

dobava in montaža tipke kot npr. Geberit- Sigma01, za

dvokoličinsko splakovanje, barva: bela

D2.17 OG.4.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj) kpl 1,00

komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme glej

PRILOGO: A.05.4

D2.18 OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00

D2.19 P.1 - Polica za šampon

dobava in montaža police kot npr.: Normbau - Nylon Care Shower

box, 210 x 110 x 75mm, barva: črna

kpl 1,00

D2.20 OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

dobava in montaža oprijemala kot npr. Normbau - Nylon Care

Grab rail, 360 x 360mm, 90°, barva: črna

kpl 1,00
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D2.21 S.S.1 - Steklena stena

steklena stena vpeta v tlak/steno/strop kpl 1,00

Varnostno steklo (kaljeno) debeline 1 cm, pritrjeno v utopljen profil 

na strop in tlak kopalnice

V postavki potrebno vključiti utopljen profil in vso potrebno 

podkonstrukcijo.

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.4, A.03.4, A.04.4 

in A.05.4

dimenzija steklene stene je 100/224, debelina 1 cm

D2.22 OG. - Ogledalo

Kopalniško ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), 

pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno.

kpl 1,00

Dobava in montaža svetila po izboru projektanta, glej PRILOGO: 

Svetlarna-Projekt oblikovanja svetlobe

Elementi po načrtu opreme, glej PRILOGO: A.02.4, A.03.4, 

A.04.4 in A.05.4

V postavki potrebno upoštevati komplet dobavo in montažo 

zagotovljenega končnega elementa.

OG.4.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj), dimenzije 

100/142cm
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 Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A. GRADBENA DELA

I. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Prilagoditev terminskega plana izvedbe del, pri
katerem je potrebno izvedbo del prilagoditi
zahtevam investitorja. EUR 1,00

2. Izdelava načrta z organizacijo in ureditvijo
gradbišča/poti znotraj objekta v skladu z
zakonodajo. kpl 1,00

3. Dobava in postavitev zaščitne gradbiščne
ograje višine 2,00m po načrtu ureditve
gradbišča, ki ga potrdi investitor. kpl 1,00

4. Izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu
z določili pravilnika o gradbiščih. kos 1,00

5. Prevoz, postavitev in odstranitev začasnih
gradbenih objektov - kontejnerjev (gradbiščna
pisarna, garderoba za delavce, priročno
skladišče, sanitarije), po organizacijski shemi
gradbišča. EUR 1,00

6. Zagotovitev ustrezne požarne varnosti pri izvedbi
del (rezanju, varjenju in podobnih delih).

EUR 1,00

7. Zaščita vseh transportnih poti za prenos
materiala znotraj hotela, vključno z dobavo
ustreznega zaščitnega materiala. EUR 1,00

Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi deli in  
ne zajema elektro in strojnih instalacij.  

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če 
ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z  veljavnimi 
normativi.

Investitor:   THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Objekt:       THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                   VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA
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8. Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbišču
kompletno s plačilom varnostnega inženirja med
izvedbo objekta. EUR 1,00

9. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Pripravljalna dela skupaj: EUR



R E K A P I T U L A C I J A - SOBA 1321

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA EUR

III. ZIDARSKA DELA EUR

IV. ODRI EUR

SKUPAJ A: EUR

B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA EUR

II. OKNA EUR

III. KLJUČAVNIČARSKA DELA EUR

IV. MAVČNOKARTONSKA DELA EUR

V. SLIKOPLESKARSKA DELA EUR

VI. KERAMIČARSKA DELA EUR

VII. PODARSKA DELA EUR

VIII. RAZNA DELA EUR

SKUPAJ B: EUR

SKUPAJ A + B: EUR

DDV: EUR

SKUPAJ: EUR

Investitor:   THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

 Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

Objekt:      THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                   VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA



 Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je 
potrebno posvetovati z arhitektom.

Investitor:   THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Objekt:       THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                   VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA

* vse neposredne in posredne stroške eventualnih sprememb, oz odstopanja od projekta in
 projektiranih materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, oz. povzročitelj

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih 
neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 
ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti arhitekta. Predloge potrdita arhitekt in investitor.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/enoto!

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin glede na vse 
načrte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v 
sklopu te ponudbe - ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z 
razpisnimi pogoji in pogodbo.

* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med 
gradnjo (potrjenih s strani vodje projektiranja, projektanta arhitekture in vodje nadzornika)

SOBA 1321

* transportni stroški v območju in izven območja gradbišča 

* stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in začasno 
deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne 
komunalne in energetske pristojbine

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti arhitektu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred 
izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita arhitekt in investitor.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred podpisom 
pogodbe z odgovornim projektantom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor pa potrdi projektant in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po končanih delih gradbišče počistiti ter odvečni material 
odpeljati na ustrezno stalno deponijo.

* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov 
vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih 
ter priprava kompletne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda

* izdelavo delavniških načrtov montažnih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, težavnosti, 
delovni in skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstoječe stavbe,…), 
prav tako izjavlja, da je pojasnil vse okoliščine, od katerih je odvisna cena storitev in je to upošteval pri 
ponujenih cenah.

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:
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Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA

1. Odstranitev - demontaža celotne opreme iz sobe 
in kopalnice, vključno z odvozom opreme na 
ustrezno stalno deponijo. kpl 1,00

2. Odstranitev obstoječega tlaka v sobi, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo.
V sestavi:
* tekstilna talna obloga z obrobami 
OPOMBA: tekstilna talna obloga (nepoškodovani 

del) se naj hrani do dokončanja prenove, za 

krpanje na hodniku)

* parket

Skupaj: m2 23,65

3. Odstranitev obstoječega tlaka v kopalnici, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo.
V sestavi:
* keramika - do 2 cm

* keramika - do 2 cm

* morebitna hidroizolacija

* estrih - debeline do 10 cm

* morebitna zvočna izolacija - do 10 cm

Skupaj: m2 2,36

4. Pazljiva demontaža obstoječih lesenih enokrilnih 
notranjih vrat s podboji, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. Mesto hrambe določi 
investitor.

* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

Izvajalec del mora med rušitvenimi deli močiti ruševine, da se prepreči prekomerno prašenje. 

Ponudnik - izvajalec mora izvesti rušitvena dela v celoti (ne glede na posamezne konstr. in količine v 
popisu), z odstranitvijo in izkopom "nevidnih" - vkopanih konstrukcij,  katerih dejansko stanje se pokaže 
šele med  izvedbo, hkrati pa za njihovo odstranitev ne more uveljavljati stroškov za povečan obseg, oz. 
dodatna dela brez soglasja nadzora.

POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL IN KOLIČIN

V ceno je potrebno zajeti delovne odre ter plačilo vseh taks!

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo proučiti projektno dokumentacijo, si sobo ogledati in vse 
nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati organizacijsko terminski plan 
poteka del.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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5. Demontaža obstoječih lesenih enokrilnih drsnih 
notranjih vrat z vodili, vključno z odvozom na 
ustrezno stalno deponijo.

* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

6. Demontaža PVC/ALU okna z okvirjem, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

* dimenzije 2,57 m x 2,50 m kos 1,00

7. Demontaža spuščenega mavčno-kartonskega 
stropa in podkonstrukcije, vključno z odvozom na 
ustrezno stalno deponijo.

m2 2,25

8. Odstranitev stenske keramike, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo. m2 14,61

9. Odstranitev stenske mavčnokartonske obloge s 
podkonstrukcijo v kopalnici, vključno z odvozom 
na ustrezno stalno deponijo. m2 3,75

10. Odstranitev stenskega ometa v kopalnici (samo iz 
sten, ki se ne rušita), vključno z odvozom ruševin 
na ustrezno stalno deponijo. m2 9,15

11. Pazljivo rušenje notranjih opečnih sten debeline 
15 cm, vključno z odvozom ruševin na ustrezno 
stalno deponijo. V ceno je potrebno zajeti 
podpiranje, katerega določi statik. Vsa dela se 
morajo izvajati po navodilih in nadzoru statika. m3 1,40

12. Pazljiv zarez in rušenje opečne stene debeline 15 
cm za novo vratno odprtino, vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. V ceno je 
potrebno zajeti podpiranje, katerega določi 
statik. Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in 
nadzoru statika. m3 0,25

13. Pazljiv zarez - krajšanje ab nosilca širine 15 cm. 
Nosilec se skrajša za 20 cm. Vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. V ceno je 
potrebno zajeti podpiranje, katerega določi 
statik. Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in 
nadzoru statika. m3 0,10

14. Izdelava-zarez lukenj 3x fi 170 v ab nosilcu 
debeline 15 cm za razvod  prezračevanja, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo. kpl 1,00

15. Demontaža lesene zaščite (2 kosa) stene na 
hodniku, na mestu kjer se bo izvedla nova vratna 
odprtina. Leseni zaščiti s pritrdilnim materialom je 
potrebno hraniti za ponovno montažo po 
končanih delih. Ocena m1 0,80

THERMANA LAŠKO - Prenova sobe 1321 8/82



Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

16. Pazljiv zarez in odstranitev tekstilnih nizkostenskih 
obrob z lesenimi letvami, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. m1 0,85

17. Pazljiv zarez in hramba tekstilne talne obloge na 
mestu zazidane vratne odprtine. Tekstilna talna 
obloga se hrani za ponovno namestitev pri novi 
vratno odprtini. m2 0,20

18. Pazljiva demontaža stenske omare z gasilnim 
aparatom ter hramba n a ustrezno mesto za 
ponovno montažo. kpl 1,00

19. Nakladanje vseh ruševin na kamion ter odvoz na 
ustrezno stalno deponijo, vključno s plačilom 
komunalne takse v skladu z veljavno Uredbo o 
ravnanju z odpadki in veljavno Uredbo o 
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 
delih ter poročilom o ravnanju z gradbenimi 
odpadki in dostava evidenčnih listov investitorju.
Vključeno v zgornjih postavkah.

EUR 0,00

20. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Rušitvena dela skupaj: EUR
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III. ZIDARSKA DELA 

* premeščanje zidarskih odrov

1. Kompletna izdelava hidroizolacije na ab ploščo v 
kopalnici; 1x hladni bitumenski premaz, 2x polno 
varjeni elastomerni bitumenski trakovi, vključno z 
zalivanjem prebojev in morebitnih poškodb pred 
izdelavo tlakov, vključno z ustrezno izdelanimi 
preklopi ter predhodno položenimi vogalniki.

m2 6,35

2. Dobava in polaganje EPS zvočne izolacije 
debeline 3 cm v kopalnici, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m2 5,30

3. Dobava in polaganje PE folije med estrihom in 
EPS zvočno izolacijo, vključno z vsem potrebnim 
ustreznim pritrdilnim materialom in ustrezno 
izdelavo preklopov. m2 5,85

4. Izdelava mikro armiranega estriha debeline 5 cm 
v kopalnici, z izvedbo robnih dilatacij s trakom iz 
ekspandiranega polistirena debeline 1 cm in 
vmesnih dilatacij z zatesnitvijo s trajno elastičnim 
kitom ter negovanjem površin tri dni po vgradnji, z 
dobavo materiala, pomožnimi deli in transporti. 
V kopalnici mora biti estrih izdelan v naklonu proti 
kanaleti. 

m2 5,30

a. Vgradnja profila ALU dolžine 1,00 m za montažo 
steklene stene. Dobava profila vključena pri 
dobavi steklene stene. kos 1,00

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

* nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo

* odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

* vsa dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil,…

* zaščita izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnim poškodbami

* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov
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5. Čiščenje in brušenje obstoječega estriha v sobi 
pred polaganjem izravnalne mase. m2 22,70

6. Prečno in vzdolžno zarezovanje delovih stikov, 
vstavljanje kovisnkih moznikov in učvrstitev z 
epoksidno smolo, ocena tm 20,00

7. Dobava in nanos disperzijskega predpremaza kot 
npr. Schonox SHP, izravnava podlage s cement 
polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM 
(zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 
30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) 
povprečne debeline 3,0mm.

m2 22,70

8. Dobava in polaganje talne izravnalne mase na 
očiščen estrih v kopalnici. m2 3,95

9. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na izravnalno maso pred polaganjem talne 
keramike. Masa se mora nanašati skladno z 
navodili proizvajalca. m2 3,95

10. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na stene v tušu pred polaganjem stenske 
keramike ter tesnilnega traku na stiku stene/tlak 
ter stik stena/stena v tušu. Masa in trak se morata 
nanšasti skladno z navodili proizvajalca.

m2 7,55

* trak m1 7,85

11. Dobava in zazidava vratne odprtine s 
porobetonskimi bloki debeline 15 cm, vključno z 
ustreznim lepilom. Kompletno s pripravo malte in z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi. m3 0,25

12. Izdelava cementnega obrizga opečne stene 
med kopalnico in hodnikom - v kopalnici (zaradi 
stabilizacije stene), z dobavo materiala, 
pomožnimi deli in transporti. m2 5,00

13. Krpanje ometa na mestu zazidane in novo 
nastale vratne odprtine ter na mestu rušene stene 
in krajšanega ab nosilca, vključno z dobavo 
materiala, pomožnimi deli in transporti.

m2 6,80

14. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za strojne instalacije. Ocena

m1 5,00

15. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za elektro instalacije. Ocena m1 10,00
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16. Izdelava reg v ab plošči v kopalnici  za instalacije 
ter krpanje tlaka po končanih delih. Ocena

m1 5,00

17. Razna zidarska krpanja. Ocena m2 10,00

18. Zaključno čiščenje objekta pred predajo 
investitorju. m2 25,20

19. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. 
Ocena

* KV zidar ur 5,00

* PK delavec ur 5,00

* material 30 % EUR 0,30

20. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Zidarska dela skupaj: EUR
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IV. ODRI

1. Dobava in izdelava premičnega delovnega odra 
ustrezne velikosti na kolesih, za ves čas gradnje. 
Ocena

* do višine 2,00 m kos 2,00

2. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Odrska dela skupaj: EUR

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja več 
izvajalcev, pregled odra zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno 
dokumentacijo.
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B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA

1. Ponovna montaža demontiranih enokrilnih 
lesenih vrat s podbojem, pripeljanih iz hrambe. V 
ceno je potrebno zajeti ves ustrezen pritrdilni 
material ter dobavo in montažo samozapirala.

* dimenzije 0,90 m x 2,00 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

SPLOŠNI OPIS ZA DRSNA VRATA:

Vse dimenzije preveriti na objektu.

Vrata opremljena z ustreznimi tesnili.

2. Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih 
furniranih enokrilnih drsnih vrat,  z vodilom na 
zgornji strani. Barva po izboru investitorja in 
arhitekta.

V1 * dimenzije 0,95 m x 2,25 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

3. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

4. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Vrata skupaj: EUR

Ročaj: inox mat utopni ročaj po celotni dolžini vrat.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in 
obdelave ter istega proizvajalca.

Hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na 
osnovi predloženih vzorcev.

Drsno vodilo v stropu - tipsko sodobno prilagojeno večjim obremenitvam.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.
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II. OKNA

OPOMBE:

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.
Vse dimenzije preveriti na objektu!

OPIS OKEN

Barve: zunaj antracit, znotraj belo.

Toplotna izolativnost vsaj Uw <1,0 W/m 2 K.

Zvočne izolativnosti minimalno 35dB.

1. Dobava in montaža PVC trodelega okna, 
sestavljenega iz enega fiksnega dela ter dveh 
drsnih odpirajočih delov. Zasteklitev z varnostnim 
kaljenim steklom. Kljuka iz brušene nerjaveče 
kovine, primerna za velike obremenitve. 
Razdelba in odpiranje po shemi. Vse po izboru 
investitorja in arhitekta.

OK 01 * skupne dimenzije 2,55 m x 2,50 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

2. Dobava in montaža zunanje PVC okenske police 
v antracit barvi  r.š. 20 cm, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m1 2,55

Mere preveriti na objektu!

3. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

4. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Okna skupaj: EUR

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Zunanja polica PVC, enake barve kot zunanji okvir okna.

Tipsko okovje, kljuka iz brušene nerjaveče kovine.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Predvidena je namestitev PVC sodobnih oken.

Mesto vgradnje oken po priloženih detajlih, vsa vgradnja po sistemu RAL montaže - po odločitvi 
investitorja.

Smer odpiranja oken razvidno iz grafičnih prilog.

Delavniške načrte posredovati v potrditev projektantu arhitekture.
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III. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1. Izdelava, dobava in montaža jeklenih 
antikorozijsko zaščitenih profilov za ojačitev ab 
nosilcev. Pritrjevanje mora biti izdelano po 
navodilih statika - glej načrt. V jeklenem profilu 
bodo izdelani trije izrezi fi 170.

* UPN160 kg 187,36

* Razni jekleni elementi 20% kg 37,47

* Dodajni material 5%. kg 11,24

Skupaj: kg 236,07 -                     

Mere preveriti na objektu!

2. Izdelava in uskladitev delavniških načrtov s
projektantom gradbenih konstrukcij. EUR 1,00

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Ključavničarska dela skupaj: EUR

Jeklena konstrukcija za ojačitev ab nosilcev se izdela po načrtu gradbenih konstrukcij. Izvajalec izdela 
in uskladi delavniške načrte z arhitektom, ob morebitnih spremembah pridobi potrditev arhitekta. Med 
izdelavo in montažo konstrukcije za ojačitev ab nosilcev naroči pregled in ob dokončanju preda 
poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti jeklene konstrukcije! 

V ceno zajeti izdelavo in montažo izdelkov z dobavo vsega materiala, antikorozijsko zaščito, izdelavo 
izmer, preddeli, pomožnimi deli in transportom.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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IV. MAVČNOKARTONSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz perforiranih mavčnih plošč, vključno s 
podkonstrukcijo, obešali, vsemi potrebnimi izrezi, 
zaključki, obrobami, zatesnitvami ter stiki med 
ploščami. m2 5,05

2. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz plošč iz mineralne volne (vlagoodporne) 
v kopalnici,  vključno s podkonstrukcijo, obešali, 
vsemi potrebnimi izrezi, zaključki, obrobami, 
tesnitvami ter stiki med ploščami.
V stropu bo vgrajen profil za montažo steklene 
stene. 

m2 3,85

3. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 8,75 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(enoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna vlagoodporna 
mavčna plošča), vključno s predhodno 
položitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s 
profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov K2, 
zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. m2 10,35

4. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 10 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(dvoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna klasična mavčna 
plošča), vključno s predhodno položitvijo 
tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, 
vogalniki, bandažiranjem stikov K2, zaključnimi 
letvami stik strop-stena, podkonstrukcijo za 
obešanje opreme in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. 
OPOMBA: Klasična mavčna plošča je na strani 

suhega prostora - sobe! m2 9,90

Fugiranje stikov med ploščami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom. 

Štrleče vogale zaščititi pred poškodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zaključnih PVC - U profilov ali 
vogalnim zaščitnim alux-trakom.

Mavčno kartonske plošče polagati prečno na montažne letve oz. podkonstrukcijo. 

Gradbeni elementi iz različnih gradiv (npr. masivna in suhomontažna stena) morajo biti med seboj 
ločeni. Te stike izvesti z ločilnim trakom, izdelavo senčne fuge, z uporabo akrilnega kita ali fugiranjem s 
fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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5. Dobava in montaža dvoslojne vlagoodporne 
mavčne plošče za izdelavo zaključka stene pri 
vratni odprtini kopalnice, vključno z vogalniki, 
bandažiranjem stikov K2, zaključnimi letvami stik 
strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. 

m2 0,55

6. Dobava in izdelava obloge jeklene ploščice z 
vijaki - pritrjevanje jeklenega profila, ki bodo vidni 
v sosednjih sobah. Obloga se izdela iz mavčno-
kartonske plošče in ustrezne podkonstrukcije. V 
ceno je potrebno zajeti  vogalnike, bandažiranje 
stikov K2, zaključne letve stiku s stropom. Ocena 

m2 0,50

7. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Mavčnokartonska dela skupaj: EUR
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Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

V. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. Brušenje in čiščenje obstoječih slikanih sten s 
predhodnim kitanjem, v kolikor se oceni, da je 
kitanje potrebno. m2 40,80

2. 3x slikanje sten od višine 70 cm do 250 cm z barvo 
v tonu po izboru investitorja in arhitekta. m2 21,20

3. Brušenje in čiščenje obstoječega slikanega stropa 
s predhodnim kitanjem v kolikor se oceni, da je 
potrebno. m2 16,60

4. 3x slikanje očiščenega stropa z barvo v tonu po 
izboru investitorja in projektanta. m2 16,60

5. 2x kitanje mavčnokartonskih oblog v sosednjima 
sobama, vključno z vmesnim brušenjem in 
finalnim gladenjem kot priprava za slikanje. 
Ocena

m2 0,50

6. 3x  slikanje mavčnokartonskih oblog v sosednjima 
sobama, z barvo po izboru investitorja in 
projektanta. Ocena m2 0,50

7. Slikopleskarsko krpanje (kitanje, brušenje in 
barvanje) na hodniku, na mestu zazidane in novo 
nastale vratne odprtine. m2 4,30

8. Čiščenje in barvanje zunanje kovinske ograje  
okna, višine 1,0 m. Barva v tonu po izboru 
investitorja in arhitekta. V ceno zajeti dobavo 
potrebnega materiala. m1 2,55

8. Razna slikopleskarska krpanja. Ocena m2 5,00

9. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Slikopleskarska dela skupaj: EUR

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

VI. KERAMIČARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih 
nedrsečih keramičnih ploščic R10 (razred B ali C) 
v kopalnici, velikost in barva po izboru investitorja 
in arhitekta. Polaganje keramike z zastičenjem 
reg z ustrezno fugirno maso v barvi keramike. V 
ceno zajeti silikoniziranje stikov, ustrezen pritrdilni 
material, kompletno s pripravo podlage ter 
čiščenje po končanih delih.

* material m2 4,30

* delo m2 4,30

2. Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske 
keramike v kopalnici, velikost in barva po izboru 
investitorja in arhitekta. Polaganje keramike z 
zastičenjem reg z ustrezno fugirno maso v barvi 
keramike. V ceno zajeti vogalnike, silikoniziranje 
stikov med talno in stensko keramiko, ustrezen 
pritrdilni material, kompletno z izravnavo in 
pripravo podlage ter čiščenje po končanih delih. 

* material m2 20,70

* delo m2 20,70

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Keramičarska dela skupaj: EUR

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem keramike, morajo biti vse površine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

VII. PODARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava visokokvalitetne heterogene vinilne 
talne obloge, proizvedene na bazi bio 
plastifikatorjev, 100% recycable, brez vsebnosti 
ftalatov, kot npr. Gerflor Creation 70DB (barva po 
izboru odgovornega projektanta), dimenzija 
plošč 91,4 x 91,4cm oz. odvisno od dekorja, 
skupna debelina EN ISO 24346 2,5 mm, debelina 
obrabnega sloja EN ISO 24340 0,7mm, skupna 
teža EN ISO 23997 4100 gr/m2, klasifikacija EN ISO 
10874 34-43, ognjevarnost EN 13501-1 Bfl-s1, 
antistatičnost EN 1815 < 2kV, abrazivni razred EN 
ISO 10582 T, tip I, primerna za zelo pohodna 
območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja 
EN ISO 24343-1 < 0,10 mm, dimenzijska stabilnost 
EN ISO 23999 <0,1%, barvna obstojnost EN ISO 105-
B02 ~ 6, zdrsnost DIN 51130 R10, primerna za 
vodno talno gretje max. 27°C, odpornost na 
kemikalije dobra, UV obdelava pohodnega sloja 
PUR + Matt (dodatno premazovanje v 
eksploataciji ni potrebno).

Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, 
montaža PVC talne obloge z lepljenjem na 
podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno 
disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Durocoll.

* material m2 21,75

* delo m2 21,75

2. Dobava in montaža stenskih letev kot npr. Döllken 
Cubu Flex Life, 6 cm (250 cm). tm 23,20

3. Dobava in polaganje alu talne letve na stiku 
različnih tlakov (vinil - keramika ter vinil-tekstilna 
obloga). Letev po izboru investitorja in arhitekta. 
V ceno je potrebno zajeti ustrezen pritrdilni 
material.

* material m1 1,80

* delo m1 1,80

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse površine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso 
ravne, mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
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Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

4. Krpanje tekstilne talne obloge na hodniku na 
mestu novo izdelane vratne odprtine, s prej 
odstranjeno tekstilno talno oblogo. V ceno zajeti 
ustrezen pritrdilni material. m2 0,10

5. Krpanje tekstilnih nizkostenskih talnih obrob z 
lesenimi letvami. V kolikor so prej odstranjene 
tekstilnih talne obloge in lesene letve primerne za 
ponovno montažo, se uporabi te, v kolikor niso, se 
dobavi nove. V ceno zajeti ustrezen pritrdilni 
material. m1 1,10

6. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Podarska dela skupaj: EUR
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Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

VIII. RAZNA DELA

1. Ponovna montaža stenske omare z gasilnim 
aparatom. kpl 1,00

2. Ponovna montaža lesenih zaščit stene na 
hodniku, prinesenih iz hrambe. m1 0,80

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Razna dela skupaj: EUR
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R E K A P I T U L A C I J A - SOBA 1325

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA EUR

III. ZIDARSKA DELA EUR

IV. ODRI EUR

SKUPAJ A: EUR

B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA EUR

II. OKNA EUR

III. KLJUČAVNIČARSKA DELA EUR

IV. MAVČNOKARTONSKA DELA EUR

V. SLIKOPLESKARSKA DELA EUR

VI. KERAMIČARSKA DELA EUR

VII. PODARSKA DELA EUR

VIII. RAZNA DELA EUR

SKUPAJ B: EUR

SKUPAJ A + B: EUR

DDV: EUR

SKUPAJ: EUR

Investitor:   THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

 Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

Objekt:      THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                   VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA



Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

* izdelavo delavniških načrtov montažnih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, 
težavnosti, delovni in skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstoječe 
stavbe,…), prav tako izjavlja, da je pojasnil vse okoliščine, od katerih je odvisna cena storitev in je to 
upošteval pri ponujenih cenah.

* vse neposredne in posredne stroške eventualnih sprememb, oz odstopanja od projekta in
 projektiranih materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, oz. povzročitelj

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:

* transportni stroški v območju in izven območja gradbišča 

* stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in začasno 
deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne 
komunalne in energetske pristojbine
* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov 
vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih 
materialih ter priprava kompletne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda
* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI 
med gradnjo (potrjenih s strani vodje projektiranja, projektanta arhitekture in vodje nadzornika)

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je 
potrebno posvetovati z arhitektom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor pa potrdi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti arhitektu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je 
pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita arhitekt in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po končanih delih gradbišče počistiti ter odvečni material 
odpeljati na ustrezno stalno deponijo.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred podpisom 
pogodbe z odgovornim projektantom.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/enoto!

Investitor:  THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Objekt:      THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                  VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA

SOBA 1325

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin glede na 
vse načrte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti 
v sklopu te ponudbe - ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z 
razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih 
neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 
ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti arhitekta. Predloge potrdita arhitekt in investitor.



Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA

1. Odstranitev - demontaža celotne opreme iz 
sobe in kopalnice, vključno z odvozom opreme 
na ustrezno stalno deponijo. kpl 1,00

2. Odstranitev obstoječega tlaka v sobi, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo.
V sestavi:

* tekstilna talna obloga z obrobami 
OPOMBA: tekstilna talna obloga 

(nepoškodovani del) se naj hrani do 

dokončanja prenove, za krpanja na hodniku)

* parket

Skupaj: m2 16,70

3. Odstranitev obstoječega tlaka v kopalnici, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo.
V sestavi:
* keramika - do 2 cm

* keramika - do 2 cm

* morebitna hidroizolacija 

* estrih - debeline do 10 cm

* morebitna zvočna izolacija - do 10 cm

Skupaj: m2 2,96

4. Pazljiva demontaža obstoječih lesenih enokrilnih 
notranjih vrat s podboji, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. Mesto hrambe določi 
investitor.
* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

Izvajalec del mora med rušitvenimi deli močiti ruševine, da se prepreči prekomerno prašenje. 

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

V ceno je potrebno zajeti delovne odre ter plačilo vseh taks!

POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL IN KOLIČIN

Ponudnik - izvajalec mora izvesti rušitvena dela v celoti (ne glede na posamezne konstr. in količine v 
popisu), z odstranitvijo in izkopom "nevidnih" - vkopanih konstrukcij,  katerih dejansko stanje se 
pokaže šele med  izvedbo, hkrati pa za njihovo odstranitev ne more uveljavljati stroškov za povečan 
obseg, oz. dodatna dela brez soglasja nadzora.

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo proučiti projektno dokumentacijo, si sobo ogledati in vse 
nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati organizacijsko terminski 
plan poteka del.



5. Demontaža obstoječih lesenih enokrilnih drsnih 
notranjih vrat z vodili, vključno z odvozom na 
ustrezno stalno deponijo.
* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

6. Demontaža PVC/ALU okna z okvirjem, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

7. Demontaža spuščenega mavčno-kartonskega 
stropa in podkonstrukcije, vključno z odvozom 
na ustrezno stalno deponijo.

m2 2,85

8. Odstranitev stenske keramike, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo. m2 15,55

9. Odstranitev stenske mavčnokartonske obloge s 
podkonstrukcijo v kopalnici, vključno z odvozom 
na ustrezno stalno deponijo. m2 3,45

10. Odstranitev stenskega ometa v kopalnici (samo 
iz sten, ki se ne rušita), vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. m2 9,60

11. Pazljivo rušenje notranjih opečnih sten debeline 
15 cm, vključno z odvozom ruševin na ustrezno 
stalno deponijo. V ceno je potrebno zajeti 
podpiranje, katerega določi statik. Vsa dela se 
morajo izvajati po navodilih in nadzoru statika. m3 1,35

12. Pazljiv zarez in rušenje opečne stene debeline 15 
cm za novo vratno odprtino, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo. V 
ceno je potrebno zajeti podpiranje, katerega 
določi statik. Vsa dela se morajo izvajati po 
navodilih in nadzoru statika. m3 0,25

13. Pazljiv zarez - krajšanje ab nosilca širine 15 cm. 
Nosilec se skrajša za 20 cm. Vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. V ceno je 
potrebno zajeti podpiranje, katerega določi 
statik. Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in 
nadzoru statika. m3 0,10

14. Izdelava-zarez lukenj 3x fi 170 v ab nosilcu 
debeline 15 cm za razvod  prezračevanja, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo. kpl 1,00

15. Demontaža lesene zaščite (2 kosa) stene na 
hodniku, na mestu kjer se bo izvedla nova 
vratna odprtina. Leseni zaščiti s pritrdilnim 
materialom je potrebno hraniti za ponovno 
montažo po končanih delih. Ocena m1 0,80

16. Pazljiv zarez in odstranitev tekstilnih nizkostenskih 
obrob z lesenimi letvami, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. m1 0,90



17. Pazljiv zarez in hramba tekstilne talne obloge na 
mestu zazidane vratne odprtine. Tekstilna talna 
obloga se hrani za ponovno namestitev pri novi 
vratno odprtini. m2 0,10

18. Odstranitev notranje okenske police, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

m1 1,16

19. Odstranitev zunanje okenske police, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

m1 1,16

20. Nakladanje vseh ruševin na kamion ter odvoz
na ustrezno stalno deponijo, vključno s plačilom
komunalne takse v skladu z veljavno Uredbo o
ravnanju z odpadki in veljavno Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih ter poročilom o ravnanju z gradbenimi
odpadki in dostava evidenčnih listov investitorju.
Vključeno v zgornjih postavkah.

EUR 0,00

21. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških.

EUR

Rušitvena dela skupaj: EUR



III. ZIDARSKA DELA 

* premeščanje zidarskih odrov

1. Kompletna izdelava hidroizolacije na ab ploščo 
v kopalnici; 1x hladni bitumenski premaz, 2x 
polno varjeni elastomerni bitumenski trakovi, 
vključno z zalivanjem prebojev in morebitnih 
poškodb pred izdelavo tlakov, vključno z 
ustrezno izdelanimi preklopi ter predhodno 
položenimi vogalniki. m2 5,65

2. Dobava in polaganje EPS zvočne izolacije 
debeline 3 cm v kopalnici, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m2 4,75

3. Dobava in polaganje PE folije med estrihom in 
EPS zvočno izolacijo, vključno z vsem potrebnim 
ustreznim pritrdilnim materialom in ustrezno 
izdelavo preklopov. m2 5,25

4. Izdelava mikro armiranega estriha debeline 5 
cm v kopalnici, z izvedbo robnih dilatacij s 
trakom iz ekspandiranega polistirena debeline 1 
cm in vmesnih dilatacij z zatesnitvijo s trajno 
elastičnim kitom ter negovanjem površin tri dni 
po vgradnji, z dobavo materiala, pomožnimi 
deli in transporti. 
V kopalnici mora biti estrih izdelan v naklonu 
proti kanaleti in morebitnemu odtočniku. m2 4,75

a. Vgradnja alu profila dolžine 1,00 m za montažo 
steklene stene. Dobava profila vključena pri 
dobavi steklene stene. kos 1,00

* zaščita izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnim poškodbami

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

* odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža

* nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Gradbene odprtine za okna in vrata je potrebno prilagoditi izbranemu stavbnemu pohištvu!

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost 
in življenjska doba posameznih elementov.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

* vsa dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, 
vodil,…

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.



5. Čiščenje in brušenje obstoječega estriha v sobi 
pred polaganjem izravnalne mase.

m2 17,05

6. Prečno in vzdolžno zarezovanje delovih stikov, 
vstavljanje kovisnkih moznikov in učvrstitev z 
epoksidno smolo, ocena tm 20,00

7. Dobava in nanos disperzijskega predpremaza 
kot npr. Schonox SHP, izravnava podlage s 
cement polimerno izravnalno maso kot npr. 
Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; 
tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost 
min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm.

m2 17,05

8. Dobava in polaganje talne izravnalne mase na 
očiščen estrih v kopalnici. m2 4,75

9. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na izravnalno maso pred polaganjem talne 
keramike. Masa se mora nanašati skladno z 
navodili proizvajalca.

m2 3,85

10. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na stene v tušu pred polaganjem stenske 
keramike ter tesnilnega traku na stiku stene/tlak 
ter stik stena/stena v tušu. Masa in trak se 
morata nanašati skladno z navodili proizvajalca.

m2 6,20

* trak m1 7,85

11. Dobava in zazidava vratne odprtine s 
porobetonskimi bloki debeline 15 cm, vključno z 
ustreznim lepilom. Kompletno s pripravo malte in 
z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m3 0,20

12. Grobi in fini omet stene v kopalnici  s cementno 
malto s predhodnim obrizgom, z dobavo 
materiala, pomožnimi deli in transporti.

m2 4,95

13. Krpanje ometa na mestu zazidane in novo 
nastale vratne odprtine ter na mestu rušene 
stene in krajšanega ab nosilca, vključno z 
dobavo materiala, pomožnimi deli in transporti.

m2 6,98

14. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za strojne instalacije. Ocena m1 5,00

15. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za elektro instalacije. Ocena m1 10,00

16. Izdelava reg v ab plošči v koplanici za 
instalacije ter krpanje tlaka po končanih delih. 
Ocena m1 5,00

17. Razna zidarska krpanja. Ocena m2 10,00



18. Zaključno čiščenje objekta pred predajo 
investitorju. m2 19,40

19. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem.

* KV zidar ur 5,00

* PK delavec ur 5,00

* material 30 % EUR 0,30

20. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Zidarska dela skupaj: EUR



IV. ODRI

1. Dobava in izdelava premičnega delovnega 
odra ustrezne velikosti na kolesih, za ves čas 
gradnje. Ocena
* do višine 2,00 m kos 2,00

2. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Odrska dela skupaj: EUR

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno 
dokumentacijo.
Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja več 
izvajalcev, pregled odra zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA

1. Ponovna montaža demontiranih enokrilnih 
lesenih vrat s podbojem, pripeljanih iz hrambe. V 
ceno je potrebno zajeti ves ustrezen pritrdilni 
material ter dobavo in montažo samozapirala.
* dimenzije 0,90 m x 2,00 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

SPLOŠNI OPIS ZA DRSNA VRATA:

Vse dimenzije preveriti na objektu.

Vrata opremljena z ustreznimi tesnili.

2. Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih 
furniranih enokrilnih drsnih vrat,  z vodilom na 
zgornji strani. Barva po izboru investitorja in 
arhitekta.

V2 * dimenzije 0,85 m x 2,25 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

3. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

4. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Vrata skupaj: EUR

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost 
in življenjska doba posameznih elementov.

Ročaj: inox mat utopni ročaj po celotni dolžini vrat.

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in 
obdelave ter istega proizvajalca.
Hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na 
osnovi predloženih vzorcev.

Drsno vodilo v stropu - tipsko sodobno prilagojeno večjim obremenitvam.



II. OKNA

OPOMBE:

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.
Vse dimenzije preveriti na objektu!

OPIS OKEN

Barve: zunaj antracit, znotraj belo.

Toplotna izolativnost vsaj Uw <1,0 W/m 2 K.

Zvočne izolativnosti minimalno 35dB.

1. Dobava in montaža PVC enokrilnega okna.   
Kljuka iz brušene nerjaveče kovine, primerna za 
velike obremenitve. Vse po izboru investitorja in 
arhitekta. Odpiranje po shemi.

K 02 * dimenzije 1,16 m x 1,36  m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

2. Dobava in montaža notranje MDF okenske 
police v sivo beli barvi r.š. 10 cm, vključno z 
vsem ustreznim pritrdilnim materialom. m1 1,16

Mere preveriti na objektu!

3. Dobava in montaža zunanje PVC okenske 
police v antracit barvi  r.š. 20 cm, vključno z 
vsem ustreznim pritrdilnim materialom. m1 1,16

Mere preveriti na objektu!

4. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

5. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Okna skupaj: EUR

Notranja polica MDF, enake barve kot notranji okvir okna.

Mesto vgradnje oken po priloženih detajlih, vsa vgradnja po sistemu RAL montaže - po odločitvi 
investitorja.

Smer odpiranja oken razvidno iz grafičnih prilog.

Zunanja polica PVC, enake barve kot zunanji okvir okna.

Delavniške načrte posredovati v potrditev projektantu arhitekture.

Tipsko okovje, kljuka iz brušene nerjaveče kovine

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost 
in življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Predvidena je namestitev PVC sodobnih oken.



III. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1. Izdelava, dobava in montaža jeklenih 
antikorozijsko zaščitenih profilov za ojačitev ab 
nosilcev. Pritrjevanje mora biti izdelano po 
navodilih statika - glej načrt.  V jeklenem profilu 
bodo izdelani trije izrezi fi 170.

* UPN160 kg 186,12

* Razni jekleni elementi 20% kg 37,22

* Dodajni material 5%. kg 11,17

Skupaj: kg 234,51 -                    

Mere preveriti na objektu!

2. Izdelava in uskladitev delavniških načrtov s
projektantom gradbenih konstrukcij. EUR 1,00

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Ključavničarska dela skupaj: EUR

V ceno zajeti izdelavo in montažo izdelkov z dobavo vsega materiala, antikorozijsko zaščito, izdelavo 
izmer, preddeli, pomožnimi deli in transportom.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost 
in življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Jeklena konstrukcija za ojačitev ab nosilcev se izdela po načrtu gradbenih konstrukcij. Izvajalec 
izdela in uskladi delavniške načrte z arhitektom, ob morebitnih spremembah pridobi potrditev 
arhitekta. Med izdelavo in montažo konstrukcije za ojačitev ab nosilcev naroči pregled in ob 
dokončanju preda poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti jeklene konstrukcije! 



IV. MAVČNOKARTONSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz perforiranih mavčnih plošč, vključno s 
podkonstrukcijo, obešali, vsemi potrebnimi izrezi, 
zaključki, obrobami, tesnitvami ter stiki med 
ploščami. m2 4,60

2. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz plošč iz mineralne volne 
(vlagoodporne) v kopalnici,  vključno s 
podkonstrukcijo, obešali, vsemi potrebnimi izrezi, 
zaključki, obrobami, tesnitvami ter stiki med 
ploščami.
V stropu bo vgrajen profil za montažo steklene 
stene. m2 3,75

3. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 8,75 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(enoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna vlagoodporna 
mavčna plošča), vključno s predhodno 
položitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s 
profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov K2, 
zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. m2 5,85

4. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 10 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(dvoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna klasična mavčna 
plošča), vključno s predhodno položitvijo 
tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, 
vogalniki, bandažiranjem stikov K2, zaključnimi 
letvami stik strop-stena, podkonstrukcijo za 
obešanje opreme in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. 
OPOMBA: Klasična mavčna plošča je na strani 

suhega prostora - sobe! m2 4,65

Fugiranje stikov med ploščami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom. 

Štrleče vogale zaščititi pred poškodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zaključnih PVC - U profilov 
ali vogalnim zaščitnim alux-trakom.

Gradbeni elementi iz različnih gradiv (npr. masivna in suhomontažna stena) morajo biti med seboj 
ločeni. Te stike izvesti z ločilnim trakom, izdelavo senčne fuge, z uporabo akrilnega kita ali fugiranjem 
s fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Mavčno kartonske plošče polagati prečno na montažne letve oz. podkonstrukcijo. 



5. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
skupne debeline 15 cm s podkonstrukcijo, v 
sestavi: (dvoslojna vlagoodporna mavčna 
plošča, 5 cm zrak, 5 cm mineralne volne, 
dvoslojna klasična mavčna plošča), vključno s 
predhodno položitvijo tesnilnega traku na stiku 
tlaka s profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov 
K2, zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. 
OPOMBA: Klasična mavčna plošča je na strani 

suhega prostora - sobe! m2 4,45

6. Dobava in montaža dvoslojne vlagoodporne 
mavčne plošče za izdelavo zaključka stene pri 
vratni odprtini kopalnice, vključno z vogalniki, 
bandažiranjem stikov K2, zaključnimi letvami stik 
strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. m2 0,50

7. Dobava in izdelava obloge jeklene ploščice z 
vijaki - pritrjevanje jeklenega profila, ki bodo 
vidni v sosednjem prostoru. Obloga se izdela iz 
mavčno-kartonske plošče in ustrezne 
podkonstrukcije. V ceno je potrebno zajeti  
vogalnike, bandažiranje stikov K2, zaključne 
letve stiku s stropom. Ocena 

m2 0,25

8. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Mavčnokartonska dela skupaj: EUR



V. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. Brušenje in čiščenje obstoječih slikanih sten s 
predhodnim kitanjem, v kolikor se oceni, da je 
kitanje potrebno. m2 35,20

2. 3x slikanje sten od višine 70 cm do 250 cm z 
barvo v tonu po izboru investitorja in arhitekta. m2 13,30

3. 3x slikanje stene z barvo v tonu po izboru 
investitorja in arhitekta. m2 7,50

4. Brušenje in čiščenje obstoječega slikanega 
stropa s predhodnim kitanjem v kolikor se oceni, 
da je kitanje potrebno. m2 11,10

5. 3x slikanje očiščenega stropa z barvo v tonu po 
izboru investitorja in projektanta. m2 11,10

6. 2x kitanje mavčnokartonske obloge v 
sosednjem prostoru, vključno z vmesnim 
brušenjem in finalnim gladenjem kot priprava za 
slikanje. Ocena m2 0,25

7. 3x  slikanje mavčnokartonske obloge v 
sosednjem prostoru, z barvo po izboru 
investitorja in projektanta. Ocena m2 0,25

8. Slikopleskarsko krpanje (kitanje, brušenje in 
barvanje) na hodniku, na mestu zazidane in 
novo nastale vratne odprtine. m2 4,40

9. Razna slikopleskarska krpanja. Ocena m2 5,00

10. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Slikopleskarska dela skupaj: EUR

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost 
in življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.



VI. KERAMIČARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih 
nedrsečih keramičnih ploščic R10 (razred B ali C) 
v kopalnici, velikost in barva po izboru 
investitorja in arhitekta. Polaganje keramike z 
zastičenjem reg z ustrezno fugirno maso v barvi 
keramike. V ceno zajeti ustrezen pritrdilni 
material, kompletno s pripravo podlage ter 
čiščenje po končanih delih.
* material m2 4,20

* delo m2 4,20

2. Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske 
keramike v kopalnici, velikost in barva po izboru 
investitorja in arhitekta. Polaganje keramike z 
zastičenjem reg z ustrezno fugirno maso v barvi 
keramike. V ceno zajeti vogalnike, silikoniziranje 
stikov med talno in stensko keramiko, ustrezen 
pritrdilni material, kompletno z izravnavo in 
pripravo podlage ter čiščenje po končanih 
delih. 
* material m2 17,90

* delo m2 17,90

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Keramičarska dela skupaj: EUR

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost 
in življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem keramike, morajo biti vse površine popolnoma ravne.



VII. PODARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava visokokvalitetne heterogene vinilne 
talne obloge, proizvedene na bazi bio 
plastifikatorjev, 100% recycable, brez vsebnosti 
ftalatov, kot npr. Gerflor Creation 70DB (barva 
po izboru odgovornega projektanta), dimenzija 
plošč 91,4 x 91,4cm oz. odvisno od dekorja, 
skupna debelina EN ISO 24346 2,5 mm, debelina 
obrabnega sloja EN ISO 24340 0,7mm, skupna 
teža EN ISO 23997 4100 gr/m2, klasifikacija EN 
ISO 10874 34-43, ognjevarnost EN 13501-1 Bfl-s1, 
antistatičnost EN 1815 < 2kV, abrazivni razred EN 
ISO 10582 T, tip I, primerna za zelo pohodna 
območja, odlična zmožnost vračanja 
odtisovanja EN ISO 24343-1 < 0,10 mm, 
dimenzijska stabilnost EN ISO 23999 <0,1%, 
barvna obstojnost EN ISO 105-B02 ~ 6, zdrsnost 
DIN 51130 R10, primerna za vodno talno gretje 
max. 27°C, odpornost na kemikalije dobra, UV 
obdelava pohodnega sloja PUR + Matt 
(dodatno premazovanje v eksploataciji ni 
potrebno).
Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, 
montaža PVC talne obloge z lepljenjem na 
podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno 
disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Durocoll.

* material m2 17,25

* delo m2 17,25

2. Dobava in montaža stenskih letev kot npr. 
Döllken Cubu Flex Life, 6 cm (250 cm). Letvice se 
poravnajo s stensko oblogo. V ceno je potrebno 
zajeti ustrezen pritrdilni material.

* material m1 19,70

* delo m1 19,70

3. Dobava in polaganje alu talne letve na stiku 
različnih tlakov (vinil - keramika ter vinil-tekstilna 
obloga). Letev po izboru investitorja in arhitekta. 
V ceno je potrebno zajeti ustrezen pritrdilni 
material.
* material m1 1,80

* delo m1 1,80

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse površine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso 
ravne, mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost 
in življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



4. Krpanje tekstilne talne obloge na hodniku na 
mestu novo izdelane vratne odprtine, s prej 
odstranjeno tekstilno talno oblogo. V ceno zajeti 
ustrezen pritrdilni material. m2 0,10

5. Krpanje tekstilnih nizkostenskih talnih obrob z 
lesenimi letvami. V kolikor so prej odstranjene 
tekstilnih talne obloge in lesene letve primerne 
za ponovno montažo, se uporabi te, v kolikor 
niso, se dobavi nove. V ceno zajeti ustrezen 
pritrdilni material. m1 0,95

6. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Podarska dela skupaj: EUR



VIII. RAZNA DELA

1. Ponovna montaža lesenih zaščit stene na 
hodniku, prinesenih iz hrambe. m1 0,80

2. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Razna dela skupaj: EUR



R E K A P I T U L A C I J A - SOBA 1326

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA EUR

III. ZIDARSKA DELA EUR

IV. ODRI EUR

SKUPAJ A: EUR

B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA EUR

II. OKNA EUR

III. KLJUČAVNIČARSKA DELA EUR

IV. MAVČNOKARTONSKA DELA EUR

V. SLIKOPLESKARSKA DELA EUR

VI. KERAMIČARSKA DELA EUR

VII. PODARSKA DELA EUR

VIII. RAZNA DELA EUR

SKUPAJ B: EUR

SKUPAJ A + B: EUR

DDV: EUR

SKUPAJ: EUR

Investitor:   THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

 Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

Objekt:      THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                   VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA



Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

* izdelavo delavniških načrtov montažnih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, 
težavnosti, delovni in skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstoječe 
stavbe,…), prav tako izjavlja, da je pojasnil vse okoliščine, od katerih je odvisna cena storitev in je to 
upošteval pri ponujenih cenah.

* vse neposredne in posredne stroške eventualnih sprememb, oz odstopanja od projekta in
 projektiranih materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, oz. povzročitelj

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:

* transportni stroški v območju in izven območja gradbišča 

* stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in začasno 
deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne 
komunalne in energetske pristojbine
* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov 
vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih 
materialih ter priprava kompletne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda
* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med 
gradnjo (potrjenih s strani vodje projektiranja, projektanta arhitekture in vodje nadzornika)

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je 
potrebno posvetovati z arhitektom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor pa potrdi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti arhitektu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred 
izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita arhitekt in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po končanih delih gradbišče počistiti ter odvečni material 
odpeljati na ustrezno stalno deponijo.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred podpisom 
pogodbe z odgovornim projektantom.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/enoto!

Investitor:  THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Objekt:      THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                  VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA

SOBA 1326

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin glede na 
vse načrte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti 
v sklopu te ponudbe - ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z 
razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih 
neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 
ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti arhitekta. Predloge potrdita arhitekt in investitor.



Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA

1. Odstranitev - demontaža celotne opreme iz 
sobe in kopalnice, vključno z odvozom opreme 
na ustrezno stalno deponijo. kpl 1,00

2. Odstranitev obstoječega tlaka v sobi, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo.
V sestavi:

* tekstilna talna obloga z obrobami 
OPOMBA: tekstilna talna obloga 

(nepoškodovani del) se naj hrani do 

dokončanja prenove, za krpanja na hodniku)

* parket

Skupaj: m2 16,95

3. Odstranitev obstoječega tlaka v kopalnici, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo.
V sestavi:
* keramika - do 2 cm

* keramika - do 2 cm

* morebitna hidroizolacija

* estrih - debeline do 10 cm

* morebitna zvočna izolacija - do 10 cm

Skupaj: m2 3,05

4. Pazljiva demontaža obstoječih lesenih enokrilnih 
notranjih vrat s podboji, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. Mesto hrambe določi 
investitor.

Izvajalec del mora med rušitvenimi deli močiti ruševine, da se prepreči prekomerno prašenje. 

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

V ceno je potrebno zajeti delovne odre ter plačilo vseh taks!

POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL IN KOLIČIN

Ponudnik - izvajalec mora izvesti rušitvena dela v celoti (ne glede na posamezne konstr. in količine v 
popisu), z odstranitvijo in izkopom "nevidnih" - vkopanih konstrukcij,  katerih dejansko stanje se 
pokaže šele med  izvedbo, hkrati pa za njihovo odstranitev ne more uveljavljati stroškov za povečan 
obseg, oz. dodatna dela brez soglasja nadzora.

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo proučiti projektno dokumentacijo, si sobo ogledati in vse 
nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati organizacijsko terminski 
plan poteka del.



* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

5. Demontaža obstoječih lesenih enokrilnih drsnih 
notranjih vrat z vodili, vključno z odvozom na 
ustrezno stalno deponijo.
* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

6. Demontaža PVC/ALU okna z okvirjem, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

7. Demontaža spuščenega mavčno-kartonskega 
stropa in podkonstrukcije, vključno z odvozom na 
ustrezno stalno deponijo.

m2 2,70

8. Odstranitev stenske keramike, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo. m2 16,15

9. Odstranitev stenske mavčnokartonske obloge s 
podkonstrukcijo v kopalnici, vključno z odvozom 
na ustrezno stalno deponijo. m2 3,45

10. Odstranitev stenskega ometa v kopalnici(samo iz 
sten, ki se ne rušita), vključno z odvozom ruševin 
na ustrezno stalno deponijo. m2 9,45

11. Pazljivo rušenje notranjih opečnih sten debeline 
15 cm, vključno z odvozom ruševin na ustrezno 
stalno deponijo. V ceno je potrebno zajeti 
podpiranje, katerega določi statik. Vsa dela se 
morajo izvajati po navodilih in nadzoru statika. m3 1,75

12. Pazljiv zarez in rušenje opečne stene debeline 15 
cm za novo vratno odprtino, vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. V ceno je 
potrebno zajeti podpiranje, katerega določi 
statik. Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in 
nadzoru statika. m3 0,25

13. Pazljiv zarez - krajšanje ab nosilca širine 15 cm. 
Nosilec se skrajša za 20 cm. Vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. V ceno je 
potrebno zajeti podpiranje, katerega določi 
statik. Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in 
nadzoru statika. m3 0,10

14. Izdelava-zarez lukenj 3x fi 170 v ab nosilcu 
debeline 15 cm za razvod  prezračevanja, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo. kpl 1,00

15. Demontaža lesene zaščite (2 kosa) stene na 
hodniku, na mestu kjer se bo izvedla nova vratna 
odprtina. Leseni zaščiti s pritrdilnim materialom je 
potrebno hraniti za ponovno montažo po 
končanih delih. Ocena m1 0,80



16. Pazljiv zarez in odstranitev tekstilnih nizkostenskih 
obrob z lesenimi letvami, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. m1 1,00

17. Pazljiv zarez in hramba tekstilne talne obloge na 
mestu zazidane vratne odprtine. Tekstilna talna 
obloga se hrani za ponovno namestitev pri novi 
vratno odprtini. m2 0,10

18. Odstranitev notranje okenske police, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

m1 1,16

19. Odstranitev zunanje okenske police, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

m1 1,16

20. Nakladanje vseh ruševin na kamion ter odvoz na
ustrezno stalno deponijo, vključno s plačilom
komunalne takse v skladu z veljavno Uredbo o
ravnanju z odpadki in veljavno Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih ter poročilom o ravnanju z gradbenimi
odpadki in dostava evidenčnih listov investitorju.
Vključeno v zgornjih postavkah.

EUR 0,00

21. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških.

EUR

Rušitvena dela skupaj: EUR



III. ZIDARSKA DELA 

* premeščanje zidarskih odrov

1. Kompletna izdelava hidroizolacije na ab ploščo 
v kopalnici; 1x hladni bitumenski premaz, 2x 
polno varjeni elastomerni bitumenski trakovi, 
vključno z zalivanjem prebojev in morebitnih 
poškodb pred izdelavo tlakov, vključno z 
ustrezno izdelanimi preklopi ter predhodno 
položenimi vogalniki. m2 5,55

2. Dobava in polaganje EPS zvočne izolacije 
debeline 3 cm v kopalnici, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m2 4,65

3. Dobava in polaganje PE folije med estrihom in 
EPS zvočno izolacijo, vključno z vsem potrebnim 
ustreznim pritrdilnim materialom in ustrezno 
izdelavo preklopov. m2 5,10

4. Izdelava mikro armiranega estriha debeline 5 
cm v kopalnici, z izvedbo robnih dilatacij s 
trakom iz ekspandiranega polistirena debeline 1 
cm in vmesnih dilatacij z zatesnitvijo s trajno 
elastičnim kitom ter negovanjem površin tri dni 
po vgradnji, z dobavo materiala, pomožnimi deli 
in transporti. 
V kopalnici mora biti estrih izdelan v naklonu 
proti kanaleti in morebitnemu odtočniku. m2 4,65

a. Vgradnja alu profila dolžine 0,82 m in 0,90 m za 
montažo tuš zavese. Dobava profila vključena 
pri dobavi tuš zavese. kpl 1,00

* zaščita izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnim poškodbami

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

* odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža

* nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Gradbene odprtine za okna in vrata je potrebno prilagoditi izbranemu stavbnemu pohištvu!

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

* vsa dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, 
vodil,…

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.



5. Čiščenje in brušenje obstoječega estriha v sobi 
pred polaganjem izravnalne mase.

m2 17,30

6. Prečno in vzdolžno zarezovanje delovih stikov, 
vstavljanje kovisnkih moznikov in učvrstitev z 
epoksidno smolo, ocena tm 20,00

7. Dobava in nanos disperzijskega predpremaza 
kot npr. Schonox SHP, izravnava podlage s 
cement polimerno izravnalno maso kot npr. 
Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; 
tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost 
min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm.

m2 17,30

8. Dobava in polaganje talne izravnalne mase na 
očiščen estrih v kopalnici. m2 3,70

9. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na izravnalno maso pred polaganjem talne 
keramike. Masa se mora nanašati skladno z 
navodili proizvajalca.

m2 3,70

10. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na stene v tušu pred polaganjem stenske 
keramike ter tesnilnega traku na stiku stene/tlak 
ter stik stena/stena v tušu. Masa in trak se morata 
nanašati skladno z navodili proizvajalca.

m2 3,80

* trak m1 3,95

11. Dobava in zazidava vratne odprtine s 
porobetonskimi bloki debeline 15 cm, vključno z 
ustreznim lepilom. Kompletno s pripravo malte in 
z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m3 0,25

12. Izdelava cementnega obrizga opečne stene 
med kopalnico in hodnikom - v kopalnici (zaradi 
stabilizacije stene), z dobavo materiala, 
pomožnimi deli in transporti. m2 4,80

13. Krpanje ometa na mestu zazidane in novo 
nastale vratne odprtine ter na mestu rušene 
stene in krajšanega ab nosilca, vključno z 
dobavo materiala, pomožnimi deli in transporti.

m2 8,40

14. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za strojne instalacije. Ocena

m1 5,00

15. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za elektro instalacije. Ocena m1 10,00



16. Izdelava reg v ab plošči v kopalnici za instalacije 
ter krpanje tlaka po končanih delih. Ocena

m1 5,00

17. Razna zidarska krpanja. Ocena m2 10,00

18. Zaključno čiščenje objekta pred predajo 
investitorju. m2 19,60

19. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem.

* KV zidar ur 5,00

* PK delavec ur 5,00

* material 30 % EUR 0,30

20. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Zidarska dela skupaj: EUR



IV. ODRI

1. Dobava in izdelava premičnega delovnega 
odra ustrezne velikosti na kolesih, za ves čas 
gradnje. Ocena
* do višine 2,00 m kos 2,00

2. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Odrska dela skupaj: EUR

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno 
dokumentacijo.
Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja več 
izvajalcev, pregled odra zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA

1. Ponovna montaža demontiranih enokrilnih 
lesenih vrat s podbojem, pripeljanih iz hrambe. V 
ceno je potrebno zajeti ves ustrezen pritrdilni 
material ter dobavo in montažo samozapirala.

* dimenzije 0,90 m x 2,00 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

SPLOŠNI OPIS ZA DRSNA VRATA:

Vse dimenzije preveriti na objektu.

Vrata opremljena z ustreznimi tesnili.

2. Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih 
furniranih enokrilnih drsnih vrat,  z vodilom na 
zgornji strani. Barva po izboru investitorja in 
arhitekta.

V3 * dimenzije 1,05 m x 2,25 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

3. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

4. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Vrata skupaj: EUR

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

Ročaj: inox mat utopni ročaj po celotni dolžini vrat.

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in 
obdelave ter istega proizvajalca.
Hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na 
osnovi predloženih vzorcev.

Drsno vodilo v stropu - tipsko sodobno prilagojeno večjim obremenitvam.



II. OKNA

OPOMBE:

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.
Vse dimenzije preveriti na objektu!

OPIS OKEN

Barve: zunaj antracit, znotraj belo.

Toplotna izolativnost vsaj Uw <1,0 W/m 2 K.

Zvočne izolativnosti minimalno 35dB.

1. Dobava in montaža PVC enokrilnega okna.   
Kljuka iz brušene nerjaveče kovine, primerna za 
velike obremenitve. Vse po izboru investitorja in 
arhitekta. Odpiranje po shemi.

OK 02 * dimenzije 1,16 m x 1,36  m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

2. Dobava in montaža notranje MDF okenske 
police v sivo beli barvi r.š. 10 cm, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m1 1,16

Mere preveriti na objektu!

3. Dobava in montaža zunanje PVC okenske police 
v antracit barvi  r.š. 20 cm, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m1 1,16

Mere preveriti na objektu!

Notranja polica MDF, enake barve kot notranji okvir okna.

Tipsko okovje, kljuka iz brušene nerjaveče kovine.

Mesto vgradnje oken po priloženih detajlih, vsa vgradnja po sistemu RAL montaže - po odločitvi 
investitorja.

Smer odpiranja oken razvidno iz grafičnih prilog.

Zunanja polica PVC, enake barve kot zunanji okvir okna.

Delavniške načrte posredovati v potrditev projektantu arhitekture.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Predvidena je namestitev PVC sodobnih oken.



4. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

5. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Okna skupaj: EUR



III. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1. Izdelava, dobava in montaža jeklenih 
antikorozijsko zaščitenih profilov za ojačitev ab 
nosilcev. Pritrjevanje mora biti izdelano po 
navodilih statika - glej načrt. V jeklenem profilu 
bodo izdelani trije izrezi fi 170.

* UPN160 kg 189,22

* Razni jekleni elementi 20% kg 37,84

* Dodajni material 5%. kg 11,35

Skupaj: kg 238,42 -                    

Mere preveriti na objektu!

2. Izdelava in uskladitev delavniških načrtov s
projektantom gradbenih konstrukcij. EUR 1,00

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Ključavničarska dela skupaj: EUR

V ceno zajeti izdelavo in montažo izdelkov z dobavo vsega materiala, antikorozijsko zaščito, izdelavo 
izmer, preddeli, pomožnimi deli in transportom.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Jeklena konstrukcija za ojačitev ab nosilcev se izdela po načrtu gradbenih konstrukcij. Izvajalec 
izdela in uskladi delavniške načrte z arhitektom, ob morebitnih spremembah pridobi potrditev 
arhitekta. Med izdelavo in montažo konstrukcije za ojačitev ab nosilcev naroči pregled in ob 
dokončanju preda poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti jeklene konstrukcije! 



IV. MAVČNOKARTONSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz perforiranih mavčnih plošč, vključno s 
podkonstrukcijo, obešali, vsemi potrebnimi izrezi, 
zaključki, obrobami, tesnitvami ter stiki med 
ploščami. m2 4,65

2. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz plošč iz mineralne volne (vlagoodporne) 
v kopalnici,  vključno s podkonstrukcijo, obešali, 
vsemi potrebnimi izrezi, zaključki, obrobami, 
tesnitvami ter stiki med ploščami.
V stropu bo vgrajen profil za montažo tuš zavese. 

m2 3,60

3. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 8,75 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(enoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna vlagoodporna 
mavčna plošča), vključno s predhodno 
položitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s 
profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov K2, 
zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. m2 5,70

4. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 10 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(dvoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna klasična mavčna 
plošča), vključno s predhodno položitvijo 
tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, 
vogalniki, bandažiranjem stikov K2, zaključnimi 
letvami stik strop-stena, podkonstrukcijo za 
obešanje opreme in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. 
OPOMBA: Klasična mavčna plošča je na strani 

suhega prostora - sobe! m2 3,90

Fugiranje stikov med ploščami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom. 

Štrleče vogale zaščititi pred poškodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zaključnih PVC - U profilov 
ali vogalnim zaščitnim alux-trakom.

Gradbeni elementi iz različnih gradiv (npr. masivna in suhomontažna stena) morajo biti med seboj 
ločeni. Te stike izvesti z ločilnim trakom, izdelavo senčne fuge, z uporabo akrilnega kita ali fugiranjem 
s fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Mavčno kartonske plošče polagati prečno na montažne letve oz. podkonstrukcijo. 



5. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 7 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(dvoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne), vključno s predhodno 
položitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s 
profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov K2, 
zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. 

m2 4,05

6. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
skupne debeline 15 cm s podkonstrukcijo, v 
sestavi: (dvoslojna vlagoodporna mavčna 
plošča, 5 cm zrak, 5 cm mineralne volne, 
dvoslojna klasična mavčna plošča), vključno s 
predhodno položitvijo tesnilnega traku na stiku 
tlaka s profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov 
K2, zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. 
OPOMBA: Klasična mavčna plošča je na strani 

suhega prostora - sobe!

m2 4,55

7. Dobava in montaža dvoslojne vlagoodporne 
mavčne plošče za izdelavo zaključka stene pri 
vratni odprtini kopalnice, vključno z vogalniki, 
bandažiranjem stikov K2, zaključnimi letvami stik 
strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. m2 0,55

8. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Mavčnokartonska dela skupaj: EUR



V. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. Brušenje in čiščenje obstoječih slikanih sten s 
predhodnim kitanjem, v kolikor se oceni, da je 
kitanje potrebno. m2 36,75

2. 3x slikanje sten od višine 70 cm do 250 cm z 
barvo v tonu po izboru investitorja in arhitekta. m2 13,55

3. 3x slikanje stene z barvo v tonu po izboru 
investitorja in arhitekta. m2 9,05

4. Brušenje in čiščenje obstoječega slikanega 
stropa s predhodnim kitanjem v kolikor se oceni, 
da je kitanje potrebno. m2 11,50

5. 3x slikanje očiščenega stropa z barvo v tonu po 
izboru investitorja in projektanta. m2 11,50

6. Slikopleskarsko krpanje (kitanje, brušenje in 
barvanje) na hodniku, na mestu zazidane in 
novo nastale vratne odprtine. m2 4,85

7. Razna slikopleskarska krpanja. Ocena m2 5,00

8. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Slikopleskarska dela skupaj: EUR

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.



VI. KERAMIČARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih 
nedrsečih keramičnih ploščic R10 (razred B ali C) 
v kopalnici, velikost in barva po izboru investitorja 
in arhitekta. Polaganje keramike z zastičenjem 
reg z ustrezno fugirno maso v barvi keramike. V 
ceno zajeti ustrezen pritrdilni material, kompletno 
s pripravo podlage ter čiščenje po končanih 
delih.
* material m2 4,05

* delo m2 4,05

2. Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske 
keramike v kopalnici, velikost in barva po izboru 
investitorja in arhitekta. Polaganje keramike z 
zastičenjem reg z ustrezno fugirno maso v barvi 
keramike. V ceno zajeti vogalnike, silikoniziranje 
stikov med talno in stensko keramiko, ustrezen 
pritrdilni material, kompletno z izravnavo in 
pripravo podlage ter čiščenje po končanih delih. 
* material m2 17,35

* delo m2 17,35

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Keramičarska dela skupaj: EUR

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem keramike, morajo biti vse površine popolnoma ravne.



VII. PODARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava visokokvalitetne heterogene vinilne 
talne obloge, proizvedene na bazi bio 
plastifikatorjev, 100% recycable, brez vsebnosti 
ftalatov, kot npr. Gerflor Creation 70DB (barva 
po izboru odgovornega projektanta), dimenzija 
plošč 91,4 x 91,4cm oz. odvisno od dekorja, 
skupna debelina EN ISO 24346 2,5 mm, debelina 
obrabnega sloja EN ISO 24340 0,7mm, skupna 
teža EN ISO 23997 4100 gr/m2, klasifikacija EN ISO 
10874 34-43, ognjevarnost EN 13501-1 Bfl-s1, 
antistatičnost EN 1815 < 2kV, abrazivni razred EN 
ISO 10582 T, tip I, primerna za zelo pohodna 
območja, odlična zmožnost vračanja 
odtisovanja EN ISO 24343-1 < 0,10 mm, 
dimenzijska stabilnost EN ISO 23999 <0,1%, 
barvna obstojnost EN ISO 105-B02 ~ 6, zdrsnost 
DIN 51130 R10, primerna za vodno talno gretje 
max. 27°C, odpornost na kemikalije dobra, UV 
obdelava pohodnega sloja PUR + Matt 
(dodatno premazovanje v eksploataciji ni 
potrebno).

Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, 
montaža PVC talne obloge z lepljenjem na 
podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno 
disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Durocoll.

* material m2 17,80

* delo m2 17,80

2. Dobava in montaža stenskih letev kot npr. 
Döllken Cubu Flex Life, 6 cm (250 cm). Letvice se 
poravnajo s stensko oblogo. V ceno je potrebno 
zajeti ustrezen pritrdilni material.

* material m1 19,70

* delo m1 19,70

3. Dobava in polaganje alu talne letve na stiku 
različnih tlakov (vinil - keramika ter vinil-tekstilna 
obloga). Letev po izboru investitorja in arhitekta. 
V ceno je potrebno zajeti ustrezen pritrdilni 
material.
* material m1 2,00

* delo m1 2,00

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse površine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso 
ravne, mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



4. Krpanje tekstilne talne obloge na hodniku na 
mestu novo izdelane vratne odprtine, s prej 
odstranjeno tekstilno talno oblogo. V ceno zajeti 
ustrezen pritrdilni material. m2 0,10

5. Krpanje tekstilnih nizkostenskih talnih obrob z 
lesenimi letvami. V kolikor so prej odstranjene 
tekstilnih talne obloge in lesene letve primerne za 
ponovno montažo, se uporabi te, v kolikor niso, 
se dobavi nove. V ceno zajeti ustrezen pritrdilni 
material. m1 1,00

6. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Podarska dela skupaj: EUR



VIII. RAZNA DELA

1. Ponovna montaža lesenih zaščit stene na 
hodniku, prinesenih iz hrambe. m1 0,80

2. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Razna dela skupaj: EUR



R E K A P I T U L A C I J A - SOBA 1327

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA EUR

III. ZIDARSKA DELA EUR

IV. ODRI EUR

SKUPAJ A: EUR

B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA EUR

II. OKNA EUR

III. KLJUČAVNIČARSKA DELA EUR

IV. MAVČNOKARTONSKA DELA EUR

V. SLIKOPLESKARSKA DELA EUR

VI. KERAMIČARSKA DELA EUR

VII. PODARSKA DELA EUR

VIII. RAZNA DELA EUR

SKUPAJ B: EUR

SKUPAJ A + B: EUR

DDV: EUR

SKUPAJ: EUR

Investitor:   THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

 Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

Objekt:      THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                   VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA



Zdraviliška cesta 6, 32070 Laško

SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

* izdelavo delavniških načrtov montažnih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, 
težavnosti, delovni in skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstoječe 
stavbe,…), prav tako izjavlja, da je pojasnil vse okoliščine, od katerih je odvisna cena storitev in je to 
upošteval pri ponujenih cenah.

* vse neposredne in posredne stroške eventualnih sprememb, oz odstopanja od projekta in
 projektiranih materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, oz. povzročitelj

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:

* transportni stroški v območju in izven območja gradbišča 

* stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in začasno 
deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne 
komunalne in energetske pristojbine
* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov 
vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih 
materialih ter priprava kompletne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda
* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med 
gradnjo (potrjenih s strani vodje projektiranja, projektanta arhitekture in vodje nadzornika)

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je 
potrebno posvetovati z arhitektom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor pa potrdi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti arhitektu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred 
izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita arhitekt in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po končanih delih gradbišče počistiti ter odvečni material 
odpeljati na ustrezno stalno deponijo.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred podpisom 
pogodbe z odgovornim projektantom.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/enoto!

Investitor:  THERMANA d.d., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Objekt:      THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
                  VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJA

SOBA 1327

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin glede na vse 
načrte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v 
sklopu te ponudbe - ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z 
razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih 
neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 
ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti arhitekta. Predloge potrdita arhitekt in investitor.



Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A. GRADBENA DELA

II. RUŠITVENA DELA

1. Odstranitev - demontaža celotne opreme iz 
sobe in kopalnice, vključno z odvozom opreme 
na ustrezno stalno deponijo. kpl 1,00

2. Odstranitev obstoječega tlaka v sobi, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo.
V sestavi:

* tekstilna talna obloga z obrobami 
OPOMBA: tekstilna talna obloga 

(nepoškodovani del) se naj hrani do 

dokončanja prenove, za krpanje na hodniku)

* parket

Skupaj: m2 17,10

3. Odstranitev obstoječega tlaka v kopalnici, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo.
V sestavi:
* keramika - do 2 cm

* keramika - do 2 cm

* morebitna hidroizolacija

* estrih - debeline do 10 cm

* morebitna zvočna izolacija - do 10 cm

Skupaj: m2 3,20

4. Pazljiva demontaža obstoječih lesenih enokrilnih 
notranjih vrat s podboji, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. Mesto hrambe določi 
investitor.
* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

Izvajalec del mora med rušitvenimi deli močiti ruševine, da se prepreči prekomerno prašenje. 

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

V ceno je potrebno zajeti delovne odre ter plačilo vseh taks!

POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL IN KOLIČIN

Ponudnik - izvajalec mora izvesti rušitvena dela v celoti (ne glede na posamezne konstr. in količine v 
popisu), z odstranitvijo in izkopom "nevidnih" - vkopanih konstrukcij,  katerih dejansko stanje se pokaže 
šele med  izvedbo, hkrati pa za njihovo odstranitev ne more uveljavljati stroškov za povečan obseg, 
oz. dodatna dela brez soglasja nadzora.

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo proučiti projektno dokumentacijo, si objekte ogledati in vse 
nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati organizacijsko terminski 
plan poteka del.



5. Demontaža obstoječih lesenih enokrilnih drsnih 
notranjih vrat z vodili, vključno z odvozom na 
ustrezno stalno deponijo.
* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

6. Demontaža PVC/ALU okna z okvirjem, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

* velikosti do 2,00 m2 kos 1,00

7. Demontaža spuščenega mavčno-kartonskega 
stropa in podkonstrukcije, vključno z odvozom na 
ustrezno stalno deponijo.

m2 2,75

8. Odstranitev stenske keramike, vključno z 
odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo. m2 9,05

9. Odstranitev stenske mavčnokartonske obloge s 
podkonstrukcijo v kopalnici, vključno z odvozom 
na ustrezno stalno deponijo. m2 3,45

10. Odstranitev stenskega ometa v kopalnici (samo 
iz sten, ki se ne rušita), vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. m2 9,50

11. Pazljivo rušenje notranjih opečnih sten debeline 
15 cm, vključno z odvozom ruševin na ustrezno 
stalno deponijo. V ceno je potrebno zajeti 
podpiranje, katerega določi statik. Vsa dela se 
morajo izvajati po navodilih in nadzoru statika. m3 1,40

12. Pazljiv zarez in rušenje opečne stene debeline 15 
cm za novo vratno odprtino, vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. V ceno je 
potrebno zajeti podpiranje, katerega določi 
statik. Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in 
nadzoru statika. m3 0,30

13. Pazljiv zarez - krajšanje ab nosilca širine 15 cm. 
Nosilec se skrajša za 20 cm. Vključno z odvozom 
ruševin na ustrezno stalno deponijo. V ceno je 
potrebno zajeti podpiranje, katerega določi 
statik. Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in 
nadzoru statika. m3 0,10

14. Izdelava-zarez lukenj 3x fi170 v ab nosilcu 
debeline 15 cm za razvod  prezračevanja, 
vključno z odvozom ruševin na ustrezno stalno 
deponijo. kpl 1,00

15. Demontaža lesene zaščite (2 kosa) stene na 
hodniku, na mestu kjer se bo izvedla nova vratna 
odprtina. Leseni zaščiti s pritrdilnim materialom je 
potrebno hraniti za ponovno montažo po 
končanih delih. Ocena m1 0,80

16. Pazljiv zarez in odstranitev tekstilnih nizkostenskih 
obrob z lesenimi letvami, vključno s hrambo za 
ponovno montažo. m1 0,90



17. Pazljiv zarez in hramba tekstilne talne obloge na 
mestu zazidane vratne odprtine. Tekstilna talna 
obloga se hrani za ponovno namestitev pri novi 
vratno odprtini. m2 0,10

18. Odstranitev notranje okenske police, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

m1 1,16

19. Odstranitev zunanje okenske police, vključno z 
odvozom na ustrezno stalno deponijo.

m1 1,16

20. Nakladanje vseh ruševin na kamion ter odvoz na
ustrezno stalno deponijo, vključno s plačilom
komunalne takse v skladu z veljavno Uredbo o
ravnanju z odpadki in veljavno Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih ter poročilom o ravnanju z gradbenimi
odpadki in dostava evidenčnih listov investitorju.
Vključeno v zgornjih postavkah.

EUR 0,00

21. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških.

EUR

Rušitvena dela skupaj: EUR



III. ZIDARSKA DELA 

* premeščanje zidarskih odrov

1. Kompletna izdelava hidroizolacije na ab ploščo 
v kopalnici; 1x hladni bitumenski premaz, 2x 
polno varjeni elastomerni bitumenski trakovi, 
vključno z zalivanjem prebojev in morebitnih 
poškodb pred izdelavo tlakov, vključno z 
ustrezno izdelanimi preklopi ter predhodno 
položenimi vogalniki. m2 5,65

2. Dobava in polaganje EPS zvočne izolacije 
debeline 3 cm v kopalnici, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m2 4,75

3. Dobava in polaganje PE folije med estrihom in 
EPS zvočno izolacijo, vključno z vsem potrebnim 
ustreznim pritrdilnim materialom in ustrezno 
izdelavo preklopov. m2 5,25

4. Izdelava mikro armiranega estriha debeline 5 
cm v kopalnici, z izvedbo robnih dilatacij s 
trakom iz ekspandiranega polistirena debeline 1 
cm in vmesnih dilatacij z zatesnitvijo s trajno 
elastičnim kitom ter negovanjem površin tri dni 
po vgradnji, z dobavo materiala, pomožnimi deli 
in transporti. 
V kopalnici mora biti estrih izdelan v naklonu 
proti kanaleti in morebitnemu odtočniku. m2 4,75

a. Vgradnja alu profila dolžine 1,00 m za montažo 
steklene stene. Dobava profila vključena pri 
dobavi steklene stene. kos 1,00

* zaščita izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnim poškodbami

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

* odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža

* nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Gradbene odprtine za okna in vrata je potrebno prilagoditi izbranemu stavbnemu pohištvu!

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

* vsa dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, 
vodil,…

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.



5. Čiščenje in brušenje obstoječega estriha v sobi 
pred polaganjem izravnalne mase. m2 17,00

6. Prečno in vzdolžno zarezovanje delovih stikov, 
vstavljanje kovisnkih moznikov in učvrstitev z 
epoksidno smolo, ocena tm 20,00

7. Dobava in nanos disperzijskega predpremaza 
kot npr. Schonox SHP, izravnava podlage s 
cement polimerno izravnalno maso kot npr. 
Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; 
tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost 
min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm.

m2 17,00

8. Dobava in polaganje talne izravnalne mase na 
očiščen estrih v kopalnici. m2 3,85

9. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na izravnalno maso pred polaganjem talne 
keramike. Masa se mora nanašati skladno z 
navodili proizvajalca.

m2 3,85

10. Dobava in nanos vodotesne mase v dveh slojih 
na stene v tušu pred polaganjem stenske 
keramike ter tesnilnega traku na stiku stene/tlak 
ter stik stena/stena v tušu. Masa in trak se morata 
nanašati skladno z navodili proizvajalca. m2 7,50

* trak m1 7,80

11. Dobava in zazidava vratne odprtine s 
porobetonskimi bloki debeline 15 cm, vključno z 
ustreznim lepilom. Kompletno s pripravo malte in 
z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m3 0,25

12. Grobi in fini omet stene v kopalnici  s cementno 
malto s predhodnim obrizgom, z dobavo 
materiala, pomožnimi deli in transporti.

m2 5,00

13. Krpanje ometa na mestu zazidane in novo 
nastale vratne odprtine ter na mestu rušene 
stene in krajšanega ab nosilca, vključno z 
dobavo materiala, pomožnimi deli in transporti. m2 8,80

14. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za strojne instalacije. Ocena m1 5,00

15. Izdelava in zamet reg v opečni in betonski steni 
za elektro instalacije. Ocena m1 10,00

16. Izdelava reg v ab plošči v kopalnici za instalacije 
ter krpanje tlaka po končanih delih. Ocena

m1 5,00

17. Razna zidarska krpanja. Ocena m2 10,00



18. Zaključno čiščenje objekta pred predajo 
investitorju. m2 19,50

19. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem.

* KV zidar ur 5,00

* PK delavec ur 5,00

* material 30 % EUR 0,30

20. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Zidarska dela skupaj: EUR



IV. ODRI

1. Dobava in izdelava premičnega delovnega 
odra ustrezne velikosti na kolesih, za ves čas 
gradnje. Ocena
* do višine 2,00 m kos 2,00

2. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Odrska dela skupaj: EUR

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno 
dokumentacijo.
Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja več 
izvajalcev, pregled odra zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA

1. Ponovna montaža demontiranih enokrilnih 
lesenih vrat s podbojem, pripeljanih iz hrambe. V 
ceno je potrebno zajeti ves ustrezen pritrdilni 
material ter dobavo in montažo samozapirala.

* dimenzije 0,90 m x 2,00 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

SPLOŠNI OPIS ZA DRSNA VRATA:

Vse dimenzije preveriti na objektu.

Vrata opremljena z ustreznimi tesnili.

2. Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih 
furniranih enokrilnih drsnih vrat,  z vodilom na 
zgornji strani. Barva po izboru investitorja in 
arhitekta.

V4 * dimenzije 0,80 m x 2,25 m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

3. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

4. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Vrata skupaj: EUR

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

Ročaj: inox mat utopni ročaj po celotni dolžini vrat.

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in 
obdelave ter istega proizvajalca.

Hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na 
osnovi predloženih vzorcev.
Drsno vodilo v stropu - tipsko sodobno prilagojeno večjim obremenitvam.



II. OKNA

OPOMBE:

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi.
Vse dimenzije preveriti na objektu!

OPIS OKEN

Barve: zunaj antracit, znotraj belo.

Toplotna izolativnost vsaj Uw <1,0 W/m 2 K.

Zvočne izolativnosti minimalno 35dB.

1. Dobava in montaža PVC enokrilnega okna.   
Kljuka iz brušene nerjaveče kovine, primerna za 
velike obremenitve. Vse po izboru investitorja in 
arhitekta. Odpiranje po shemi.

OK 02 * dimenzije 1,16 m x 1,36  m kos 1,00

Glej sheme!

Mere preveriti na objektu!

2. Dobava in montaža notranje MDF okenske 
police v sivo beli barvi r.š. 10 cm, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m1 1,16

Mere preveriti na objektu!

3. Dobava in montaža zunanje PVC okenske police 
v antracit barvi  r.š. 20 cm, vključno z vsem 
ustreznim pritrdilnim materialom. m1 1,16

Mere preveriti na objektu!

4. Izdelava delavniškega načrta detajlov in 
posredovanje v potrditev arhitektu. EUR 1,00

Notranja polica MDF, enake barve kot notranji okvir okna.

Tipsko okovje, kljuka iz brušene nerjaveče kovine.

Mesto vgradnje oken po priloženih detajlih, vsa vgradnja po sistemu RAL montaže - po odločitvi 
investitorja.

Smer odpiranja oken razvidno iz grafičnih prilog.

Zunanja polica PVC, enake barve kot zunanji okvir okna.

Delavniške načrte posredovati v potrditev projektantu arhitekture.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Predvidena je namestitev PVC sodobnih oken.



5. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Okna skupaj: EUR



III. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1. Izdelava, dobava in montaža jeklenih 
antikorozijsko zaščitenih profilov za ojačitev ab 
nosilcev. Pritrjevanje mora biti izdelano po 
navodilih statika - glej načrt.  V jeklenem profilu 
bodo izdelani trije izrezi fi 170.

* UPN160 kg 187,98

* Razni jekleni elementi 20% kg 37,60

* Dodajni material 5%. kg 11,28

Skupaj: kg 236,85 -                    

Mere preveriti na objektu!

2. Izdelava in uskladitev delavniških načrtov s
projektantom gradbenih konstrukcij. EUR 1,00

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Ključavničarska dela skupaj: EUR

V ceno zajeti izdelavo in montažo izdelkov z dobavo vsega materiala, antikorozijsko zaščito, izdelavo 
izmer, preddeli, pomožnimi deli in transportom.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Jeklena konstrukcija za ojačitev ab nosilcev se izdela po načrtu gradbenih konstrukcij. Izvajalec 
izdela in uskladi delavniške načrte z arhitektom, ob morebitnih spremembah pridobi potrditev 
arhitekta. Med izdelavo in montažo konstrukcije za ojačitev ab nosilcev naroči pregled in ob 
dokončanju preda poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti jeklene konstrukcije! 



IV. MAVČNOKARTONSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz perforiranih mavčnih plošč, vključno s 
podkonstrukcijo, obešali, vsemi potrebnimi izrezi, 
zaključki, obrobami, tesnitvami ter stiki med 
ploščami. m2 5,10

2. Dobava in montaža spuščenega modularnega 
stropa iz plošč iz mineralne volne 
(vlagoodporne) v kopalnici,  vključno s 
podkonstrukcijo, obešali, vsemi potrebnimi izrezi,  
zaključki, obrobami, tesnitvami ter stiki med 
ploščami.
V stropu bo vgrajen profil za montažo steklene 
stene. m2 3,75

3. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 8,75 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(enoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna vlagoodporna 
mavčna plošča), vključno s predhodno 
položitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s 
profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov K2, 
zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. m2 5,85

4. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
debeline 10 cm s podkonstrukcijo, v sestavi: 
(dvoslojna vlagoodporna mavčna plošča, 5 cm 
mineralne volne, dvoslojna klasična mavčna 
plošča), vključno s predhodno položitvijo 
tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, 
vogalniki, bandažiranjem stikov K2, zaključnimi 
letvami stik strop-stena, podkonstrukcijo za 
obešanje opreme in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. 
OPOMBA: Klasična mavčna plošča je na strani 

suhega prostora - sobe! m2 5,10

Fugiranje stikov med ploščami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom. 

Štrleče vogale zaščititi pred poškodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zaključnih PVC - U profilov ali 
vogalnim zaščitnim alux-trakom.

Gradbeni elementi iz različnih gradiv (npr. masivna in suhomontažna stena) morajo biti med seboj 
ločeni. Te stike izvesti z ločilnim trakom, izdelavo senčne fuge, z uporabo akrilnega kita ali fugiranjem s 
fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Mavčno kartonske plošče polagati prečno na montažne letve oz. podkonstrukcijo. 



5. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene 
skupne debeline 15 cm s podkonstrukcijo, v 
sestavi: (dvoslojna vlagoodporna mavčna 
plošča, 5 cm zrak, 5 cm mineralne volne, 
dvoslojna klasična mavčna plošča), vključno s 
predhodno položitvijo tesnilnega traku na stiku 
tlaka s profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov 
K2, zaključnimi letvami stik strop-stena, 
podkonstrukcijo za obešanje opreme in z vsemi 
potrebnimi izrezi ter tesnitvami. 
OPOMBA: Klasična mavčna plošča je na strani 

suhega prostora - sobe!

m2 4,50

6. Dobava in montaža dvoslojne vlagoodporne 
mavčne plošče za izdelavo zaključka stene pri 
vratni odprtini kopalnice, vključno z vogalniki, 
bandažiranjem stikov K2, zaključnimi letvami stik 
strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter 
tesnitvami. m2 0,50

7. Dobava in izdelava obloge jeklene ploščice z 
vijaki - pritrjevanje jeklenega profila, ki bodo 
vidni v sosednjem prostoru. Obloga se izdela iz 
mavčno-kartonske plošče in ustrezne 
podkonstrukcije. V ceno je potrebno zajeti  
vogalnike, bandažiranje stikov K2, zaključne 
letve stiku s stropom. Ocena 

m2 0,25

8. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Mavčnokartonska dela skupaj: EUR



V. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. Brušenje in čiščenje obstoječih slikanih sten s 
predhodnim kitanjem, v kolikor se oceni, da je 
kitanje potrebno. m2 33,45

2. 3x slikanje sten od višine 70 cm do 250 cm z 
barvo v tonu po izboru investitorja in arhitekta. m2 12,85

3. 3x slikanje stene z barvo v tonu po izboru 
investitorja in arhitekta. m2 7,60

4. Brušenje in čiščenje obstoječega slikanega 
stropa s predhodnim kitanjem v kolikor se oceni, 
da je kitanje potrebno. m2 10,80

5. 3x slikanje očiščenega stropa z barvo v tonu po 
izboru investitorja in projektanta. m2 10,80

6. 2x kitanje mavčnokartonske obloge v sosednjem 
prostoru, vključno z vmesnim brušenjem in 
finalnim gladenjem kot priprava za slikanje. 
Ocena m2 0,25

7. 3x  slikanje mavčnokartonske obloge v 
sosednjem prostoru, z barvo po izboru investitorja 
in projektanta. Ocena m2 0,25

8. Slikopleskarsko krpanje (kitanje, brušenje in 
barvanje) na hodniku, na mestu zazidane in 
novo nastale vratne odprtine. m2 4,40

9. Razna slikopleskarska krpanja. Ocena m2 5,00

10. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Slikopleskarska dela skupaj: EUR

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.



VI. KERAMIČARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih 
nedrsečih keramičnih ploščic  R10 (razred B ali C) 
v kopalnici, velikost in barva po izboru 
investitorja in arhitekta. Polaganje keramike z 
zastičenjem reg z ustrezno fugirno maso v barvi 
keramike. V ceno zajeti ustrezen pritrdilni 
material, kompletno s pripravo podlage ter 
čiščenje po končanih delih.
* material m2 4,25

* delo m2 4,25

2. Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske 
keramike v kopalnici, velikost in barva po izboru 
investitorja in arhitekta. Polaganje keramike z 
zastičenjem reg z ustrezno fugirno maso v barvi 
keramike. V ceno zajeti vogalnike, silikoniziranje 
stikov med talno in stensko keramiko, ustrezen 
pritrdilni material, kompletno z izravnavo in 
pripravo podlage ter čiščenje po končanih delih. 

* material m2 18,50

* delo m2 18,50

3. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Keramičarska dela skupaj: EUR

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem keramike, morajo biti vse površine popolnoma ravne.



VII. PODARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava visokokvalitetne heterogene vinilne 
talne obloge, proizvedene na bazi bio 
plastifikatorjev, 100% recycable, brez vsebnosti 
ftalatov, kot npr. Gerflor Creation 70DB (barva 
po izboru odgovornega projektanta), dimenzija 
plošč 91,4 x 91,4cm oz. odvisno od dekorja, 
skupna debelina EN ISO 24346 2,5 mm, debelina 
obrabnega sloja EN ISO 24340 0,7mm, skupna 
teža EN ISO 23997 4100 gr/m2, klasifikacija EN ISO 
10874 34-43, ognjevarnost EN 13501-1 Bfl-s1, 
antistatičnost EN 1815 < 2kV, abrazivni razred EN 
ISO 10582 T, tip I, primerna za zelo pohodna 
območja, odlična zmožnost vračanja 
odtisovanja EN ISO 24343-1 < 0,10 mm, 
dimenzijska stabilnost EN ISO 23999 <0,1%, 
barvna obstojnost EN ISO 105-B02 ~ 6, zdrsnost 
DIN 51130 R10, primerna za vodno talno gretje 
max. 27°C, odpornost na kemikalije dobra, UV 
obdelava pohodnega sloja PUR + Matt 
(dodatno premazovanje v eksploataciji ni 
potrebno).
Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, 
montaža PVC talne obloge z lepljenjem na 
podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno 
disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Durocoll.

* material m2 17,55

* delo m2 17,55

2. Dobava in montaža stenskih letev kot npr. 
Döllken Cubu Flex Life, 6 cm (250 cm). Letvice se 
poravnajo s stensko oblogo. V ceno je potrebno 
zajeti ustrezen pritrdilni material.

* material m1 19,70

* delo m1 19,70

3. Dobava in polaganje alu talne letve na stiku 
različnih tlakov (vinil - keramika ter vinil-tekstilna 
obloga). Letev po izboru investitorja in arhitekta. 
V ceno je potrebno zajeti ustrezen pritrdilni 
material.
* material m1 1,60

* delo m1 1,60

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse površine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso 
ravne, mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 
obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 
standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 
funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



4. Krpanje tekstilne talne obloge na hodniku na 
mestu novo izdelane vratne odprtine, s prej 
odstranjeno tekstilno talno oblogo. V ceno zajeti 
ustrezen pritrdilni material. m2 0,10

5. Krpanje tekstilnih nizkostenskih talnih obrob z 
lesenimi letvami. V kolikor so prej odstranjene 
tekstilnih talne obloge in lesene letve primerne 
za ponovno montažo, se uporabi te, v kolikor 
niso, se dobavi nove. V ceno zajeti ustrezen 
pritrdilni material. m1 1,00

6. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Podarska dela skupaj: EUR



VIII. RAZNA DELA

1. Ponovna montaža lesenih zaščit stene na 
hodniku, prinesenih iz hrambe. m1 0,80

2. Nepredvidena dela - obračun po dejanskih
stroških. EUR

Razna dela skupaj: EUR
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KOPALNICA

1327
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

P 03.1
SOBA
1326

P: 15,9 m2

T1: Vinil

P 03.2
KOPALNICA

1326
P: 3,6 m2

T2: Talna keramika

P 02.1
SOBA
1325

P: 15,8 m2

T1: Vinil

P 02.2
KOPALNICA

1325
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

P 01.1
SOBA
1321

P: 20,7 m2

T1: Vinil

P 01.2
KOPALNICA

1321
P: 3,8 m2

T2: Talna keramika

h=1,30 h=1,30

h=1,30

h=1,00

1,5
3

1,0
0

87
2,0

0

80 17 1,62 17 4,33 17 74 1,00 1,24 17 1,14 1,00 84 17 79 1,00 1,19 17 1,39 17 1,50 17 1,53 1,52 27

17 1,62 17 4,33 17 1,74 10 1,14 17 1,04 10 1,84 17 1,79 10 1,09 17 1,39 17 3,82 17 90 1,17 63 27

17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,23 17 1,65 17 1,51 17 1,32 27

79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,40 1,00 65 17 51 1,00 1,49 27

V2 2,25
85
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
 D G D

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

NAČRT ARHITEKTURE - TLORIS VZORČNIH SOB - TLAKI

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

N.A.2

maj 2023
SODELAVEC

1:100

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

V32,25
1,05

V4 2,25
80

V1 225
95

60 1,00

1,3
6

5,1
9

10
90

1,6
0

6,8
3

6,8
3

6,8
3

8,0
2

P 04.1
SOBA
1327

P: 15,6 m2

T1: Vinil

P 04.2
KOPALNICA

1327
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

P 03.1
SOBA
1326

P: 15,9 m2

T1: Vinil

P 03.2
KOPALNICA

1326
P: 3,6 m2

T2: Talna keramika

P 02.1
SOBA
1325

P: 15,8 m2

T1: Vinil

P 02.2
KOPALNICA

1325
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

P 01.1
SOBA
1321

P: 20,7 m2

T1: Vinil

P 01.2
KOPALNICA

1321
P: 3,8 m2

T2: Talna keramika

4,3
4

15
2,3

4

161,60101,14171,16101,621017191,60101,1017

17 1,10 10 60 1,00 18 17 10 1,62 10 1,16 17 1,14 10 1,60 23

1,2
8

5,2
8

10
2,5

0

17251,53101,1117

17 1,11 10 63 90 25

4,4
0

15
2,2

1
7

4,3
4

15
2,3

4

V2 2,25
85

TALNA KERAMIKA

VINILNA TALNA OBLOGA

LEGENDA-Talne obloge
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
 D G D

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

NAČRT ARHITEKTURE - TLORIS VZORČNIH SOB - STROPOVI, 
STENE in SVETILA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

N.A.3

maj 2023
SODELAVEC

1:100

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

MAVČNOKARTONSKI STROP, KNAUF - na višini h=290cm

LEGENDA - elementi strop

MAVČNOKARTONSKI RASTERSKI STROP, AMF KNAUF - na višini h=290cm

REVIZIJSKE ODPRTINE

SENČNA FUGA, za potrebe zajema zraka
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

PRIKAZ KONSTRUKCIJSKIH POSEGOV - TLORIS 3. NAD

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

A.01.1

september 2023
SODELAVEC

1:100

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

obstoječe

novo

rušitev

LEGENDA 

pozicija vzorčnih sob

1
1

27
4,1

1
17

2,5
5

17
2,3

8
17

2,5
5

17
6,6

5

27
4,1

1
17

2,5
5

17
2,3

8
17

2,5
5

17
6,6

5

17
2,5

5
17

80
1,0

0

1,0
0

VZORČNA SOBA 
1327

VZORČNA SOBA 
1326

VZORČNA SOBA
1325

VZORČNA SOBA
1321

preboj
povezane sobe preboj

povezane sobe

27 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 80 17 1,62 17 4,33 17 74 1,00 1,24 17 1,14 1,00 84 17 79 1,00 1,19 17 1,39 17 1,50 17 1,53 1,52 27

27 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,80 17 1,62 17 4,33 17 1,74 10 1,14 17 1,04 10 1,84 17 1,79 10 1,09 17 1,39 17 3,82 17 90 1,17 63 27

27 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,09 10 1,79 17 1,79 10 1,09 17 1,23 17 1,65 17 1,51 17 1,32 27

27 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,19 1,00 79 17 79 1,00 1,19 17 1,40 1,00 65
17

51 1,00 1,49 27
krajšanje višine AB grede

krajšanje višine AB grede

krajšanje višine AB grede

PREBOJ
krajšanje višine AB grede

krajšanje višine AB grede

3. Nadstropje
1321
1321
1321
1321

1325
1325
1325
1325

1326
1326
1326
1326

1327
1327
1327
1327

KOPALNICA
KOPALNICA
SOBA
SOBA

KOPALNICA
KOPALNICA
SOBA
SOBA

KOPALNICA
KOPALNICA
SOBA
SOBA

KOPALNICA
KOPALNICA
SOBA
SOBA

T2: Talna keramika
T2: Talna keramika
T1: Vinil
T1: Vinil

T2: Talna keramika
T2: Talna keramika
T1: Vinil
T1: Vinil

T2: Talna keramika
T2: Talna keramika
T1: Vinil
T1: Vinil

T2: Talna keramika
T2: Talna keramika
T1: Vinil
T1: Vinil

3,82
3,82

20,69
21,44
49,77 m²

3,74
3,74

15,70
15,80
38,98 m²

3,58
3,58

15,93
16,07
39,16 m²

3,74
3,74

15,62
15,85
38,95 m²

166,86 m²



GSPublisherVersion 642.2.55.56

št. risbe:

objekt, lokacija / naziv gradnje:Naročnik, investitor / ime in priimek / naslov:

št. načrta: datum izdelave: vrsta dokumentacije: merilo: vsebina risbe:

Vodja projekta: MIHA PROSEN, mag.inž.arh,ZAPS 1695 PA*
THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6,  3270 Laško,  Slovenija

1759/23 maj 2023

THERMANA-PRENOVA HOTELA VRELEC
Pooblaščeni arhitekt: ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh.ZAPS 0046 PA PPN

A.01.2PRIKAZ KONSTR. POSEGOV - PREREZ 3. NAD1:501 .  A R H I T E K T U R ASodelavec: SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.

2,0
5

20
25

2,0
5

45

2,0
5

45

2,0
5

20
25

1616

2,5
0

2,0
5

45

2,5
0

2,5
0

2,0
5

45

krajšanje višine AB gredekrajšanje višine AB grede

odstranitev opečne steneodstranitev opečne stene

3x preboj AB greda, jeklo za prezračevanje/konvektor
premer f170, v osi nosilca

3x preboj AB greda, jeklo za prezračevanje/konvektor
premer f170, v osi nosilca

obstoječe

novo

rušitev

LEGENDA 

pozicija vzorčnih sob
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št. risbe:

objekt, lokacija / naziv gradnje:Naročnik, investitor / ime in priimek / naslov:

št. načrta: datum izdelave: vrsta dokumentacije: merilo: vsebina risbe:

Vodja projekta: MIHA PROSEN, mag.inž.arh,ZAPS 1695 PA*
THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6,  3270 Laško,  Slovenija

1759/23 maj 2023

THERMANA-PRENOVA HOTELA VRELEC
Pooblaščeni arhitekt: ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh.ZAPS 0046 PA PPN

A.02.1V.S. 1321 - TLORIS OBSTOJEČE IN NOVO1:501 .  A R H I T E K T U R ASodelavec: SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
99

70
95

15
63

65

45 1,08

85
50

25
90

9 13 80 13 10 91 40 22

61 90

3,02

3,4
1

R.L. - revizijska loputa 60x40 cm
R.L. - revizijska loputa 80x70 cm

spuščen, vodoodporen, modularen strop

Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak
Konvektor profil za stekleno steno

utopljen v spuščen strop

Odrezan AB nosilec

S1 - stropno nadgradno svetilo

S2 - stropno vgradno svetilo

A

A

obstoječe

novo

rušitev

LEGENDA 

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !TLORIS RUŠITEV/NOVO TLORIS STROPA
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1321 - NOTRANJA OPREMA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.02.2

september 2023
S O D E L A V E C

1:25,  1 :2

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

2
6

3 2

5

LED trak v oblogi S.O.3
po celotni dolžini

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

2 2 37 2

2 40

1
2

20
2

20
6

50

1
79 80

2,5
0

2,97

N.O. - Nočna omarica

Kolesa Kolesa
senčna fuga 1 cm

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanje
S.O.6 - Stenska obloga

obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena  na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.4 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

L4.3 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

V1 225
95

O K  0 1

2,5
02,5

5

*

Obstoječa vrata

40

40
40

40

5 10

5 1,87

1
85

1
88

1
82

1
82

1
4,6

2

1 ,6
7

2 ,55

63 90

45

NS-1

P 01.1
SOBA
1321

P: 21,4 m2

T1: Vinil

P 01.2
KOPALNICA

1321
P: 3,8 m2

T2: Talna keramika

h=1,30

33

22

11

A

A
B

B

1
40

1
41

90
82

1
82

1,1
2

90
81

90
9

90

2 1,13 10 1,53

3 5 10 27 36 45 45 26

95 2,00 5

2,5
0

2 49 2 49 2 40 2 40 2 3

1,1
0

58
2

10

60

1,6
0

90

5

P.M.K.1 - Pisalna miza na kolesih

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

E.R. - Enosed z ležiščem

N.O. - Nočna omarica

N.O. - Nočna omarica

ST.SE.1 - Stenski sestav

ST - stol

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 

SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, SKRITO PRITRJEVANJE

S5 - Stropno vgradno svetilo

2xVtičnica, 2xUSB (modul)

2xVtičnica, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi) SOS 
tipka (modul)

OG.1.1 - Ogledalo

S.O.1 - Stenska obloga
obešena na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S1 - stropno nadgradno svetilo

S4 - namizno svetilo

ST.SE.1 - Stenski sestav

2xVtičnica, UTP, stikalo (vgradna svetilka V.S. in 
LED v oblogi)

Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka

H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)

Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak

S.S.1 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

Š.1 - Konzolna školjka

F - Stenski fen
K.O. - Kozmetično gledalo

K.P.1 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

Polica za brisače pod umivalnikom

OG.1.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

U.1 - Polvgradni umivalnik

A.1 - Armatura umivalnik

R1 - Cevni radiator

K1 - Konzolna krtačka za WC

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge
Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

Kaskada v stropu v dolžini tuš kabine - LED trak

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

S.O.6 - Stenska obloga
obešena na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

SOS tipka z vrvico

1xVtičnica

1xVtičnica

S.O.4 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, SKRITO PRITRJEVANJE

1xVtičnica in UTP
h= 180 cm

T.K.1 - Talna kanaleta

S.O.3 - Stenska obloga

VO - Vodilo za zavese

Termostat
h=150 cm

P.1 - Polica za šampon

S.O.4 - Stenska obloga
obešena na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

Konvektor

2xVtičnica, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi) 

L4.3 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

L4.3 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

A.2 - Armatura tuš

K.M. - Klubska miza

S2 - stropno vgradno svetilo

S4 - namizno svetilo

S6 - talno svetilo

K.1 - Koš za odpadke 

OG - Ograja

PS-1

PS-4

PS-4PS-1

5 2,00 95

50
1

26
23

1
73

6

1
79 8080

2,97

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

senčna fuga 1 cm

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanje S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, 

SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.4 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

L4.3 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge
S.O.3 - Stenska obloga
obešena  na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

3
2

34
19

2
18

2
99

6
2

30
2

2,1
9

5 40 2 40 2 49 2 49 2
1,90 2 3 1,05 2

2
30

2
33

2
70

75
2

1
2,2

4

2,2
0

5
25 7

1
2,1

8
1

1,7
9

40

3,02

zaščita za kovčke

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJES.O.2 - Stenska obloga

Kaskada v stropu - LED trak

S5 - Stropno vgradno svetilo

spuščen, vodoodporen, modularen strop

H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)

senčna fuga 1 cm

senčna fuga 1 cm

senčna fuga 1 cm

2xVtičnica, UTP, stikalo (vgradna svetilka V.S. in LED v oblogi)

niša za telefon

S.O.6 - Stenska obloga

krila omare se odpirajo z utorom

Predal

prostor za sef

Konvektor

85 1 88 1 82 1 82 1 4,63

6
73

1
80

4

29 15 15 23

3,41 4,64

30
1,2

0

20

30

2,2
5

25

1,7
0

40 65

OG.1.1 - Ogledalo

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanje

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu
Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

P.M.K.1 - Pisalna miza na kolesih

Kolesa Kolesa

Odrezan AB nosilec

S.O.6 - Stenska obloga

senčna fuga 0,5 cmsenčna fuga 1 cm

S.O.4 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

1xVtičnica 1xVtičnica

Termostat

ST - stol

Konvektor

S6 - talno svetilo

UPN profil

1
2,1

8
1

30

1
79

1,4
0

5
26

1,7
0

spuščen, vodoodporen, modularen strop

senčna fuga 0,5 cm

90 9 90 2 36 2 2 36 2 90 1,12 82 1 82 90 41 1 40 1
4,72 3,39

1
2,1

8
1

30

1
26

23 80

1
41

2
6

1
1,4

0
1

78
1

95
15

15
95

3

1
49 50

30

60

40 40 20

60

2,2
5

25

21

20
60

65 40

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

vzmetnica višine 23 cm

okvir postelje do tal
tapeciran

N.O. - Nočna omarica

vzmetnica višine 23 cm

okvir postelje do tal
tapeciran

Vzglavje postelje tapecirano

N.O. - Nočna omarica

Vrata za el. omarico v oblogi
odpiranje na dotik s pametno ključavnico

E.R. - Enosed z ležiščem
2xVtičnica, 2xUSB (modul)

2xVtičnica, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi) SOS tipka (modul)

Kolesa Kolesa

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cmP.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

Vzglavje postelje tapecirano

spuščen, vodoodporen, modularen strop

Odrezan AB nosilec

senčna fuga 1 cm

senčna fuga 1 cm

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanje

S.O.6 - Stenska obloga

Stikalo (hodnik/plafoniera/kopalnica)

SOS tipka

VO - Vodilo za zavese

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

Konvektor

S.O.3 - Stenska obloga
obešena  na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

L4.3 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

senčna fuga 0,5 cm

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

UPN profil

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

1759 POPIS LESENIH OBLOG

VZORČNA SOBA

1321

Oznaka

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga
S.O.2 - Stenska obloga

Dolžina 
[cm]

5,00

5,00

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00
77,50

Širina 
[cm]

88,00

88,00

82,17

82,17

82,17

82,17

84,65

84,65
40,42

Debelina 
[cm]

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02
0,02

Površina 
[m2]

0,04

0,04

1,84

1,84

1,84

1,84

1,90

1,90
0,31

TLORIS 1:25

Prerez 1-1 1:25 Prerez 2-2 1:25 Prerez 3-3 1:25

Prerez A-A 1:25

Prerez B-B 1:25 Detajl obloge S.O.3 z osvetlitvijo 1:2

ST.SE - stenski sestav (omara)
zunanji korpus: iveral, d=20 mm, ličnice - hrastov furnir
notranji korpus: iveral, d=20mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
police: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
predal: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta), mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm
vrata: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir,  mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm

vrata in predali: sistem za mehko in počasno zapiranje
na vrhu omare na stiku s stropom je senčna fuga 10 mm
dvignjene od tal, postavljene na višinsko nastavljive alu podstavke

N.O. - nočna omarica
korpus: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
notranji korpus: iveral, d=20mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
polica: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
vrata: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir,  mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm
omarica dvignjena od tal 10 mm, postavljena na vgradna kolesa 4 kom

S.O. - stenska obloga
obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm
na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm
obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov
podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno v steno

S.O.5 - pokrivne lamele za prezračevanje
lamele iz furnirane MDF plošče v razmaku 20 mm - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm
pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
podkonstrukcija, barva (črna, RAL 9005)

P.M.K.1 - pisalna miza na kolesih
noge: MDF, d=40 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
delovna površina: MDF, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
miza dvignjena od tal 10 mm, postavljena na vgradna kolesa 4 kom

SPLOŠNO:
Barva iverala po izboru projektanta; ABS robni trak deb. 1mm; 
hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev

ličnice furnirane - furnir enakomerne strukture, površina finalno mat lakirana

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter istega izvajalca/proizvajalca.

V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete, 
potrebno podkonstrukcijo, ves pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180° odpiranje; 
upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente ter skrito pritrditev omare na steno (zaščita proti prevrnitvi)
komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme;
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA. 1321 - TLAKI IN POGLEDI STEN

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.02.3

september 2023
S O D E L A V E C

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

V1 225
95

O K  0 1

2,5
02,5

5

Obstoječa vrata

90
1,

60

40
60

60
60

30

10 50 60 43

63 90

P 01.1
SOBA
1321

P: 21,4 m2

T1: Vinil

P 01.2
KOPALNICA

1321
P: 3,8 m2

T2: Talna keramika

5,4
3

10
2,5

0
21

17

17261,53101,1617
173,0517

1
1

2
2

33

44

T.K.1 - Talna kanaleta

keramika 60x60 cm

60
60

60
40

30 60 60 60 40

2,50

2,2
0

keramika 60x60 cm

T2: keramika

60
60

60
40

43 60 50 10

1,63
2,2

0

keramika 60x60 cm

T2: keramika

60
60

60
40

306052540

2,50

2,2
0

keramika 60x60 cm

T2: keramika

50 60 43

60
60

60
40

T2: keramika

keramika 60x60 cm

naklon 3%

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

TLORIS 1:25

1 1:25

3 1:25

2 1:25

4 1:25

TALNA OBLOGA: 
soba - vinil (po izboru projektanta)
kopalnica- keramika (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce formata 60x60cm)
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1321 - KOPALNICA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

A.02.4

september 2023
SODELAVEC

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

V1 225
95

Obstoječa vrata

5 10

1
85

1
88

1
82

1

63 90

45

NS-1

P 01.2
KOPALNICA

1321
P: 3,8 m2

T2: Talna keramika

h=1,30

A B
1

40
1

41
90

82
1

2 1,13 10 1,53

3 5 10 27 36 45 45 26

2,5
0

2
10

1,6
0

90

1
1

2
2

33

44

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 

SKRITO PRITRJEVANJE

OG.1.1 - Ogledalo

S.O.1 - Stenska obloga
obešena na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka

Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak

S.S.1 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

Š.1 - Konzolna školjka

F - Stenski fen
K.O. - Kozmetično gledalo

K.P.1 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

Polica za brisače pod umivalnikom

OG.1.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

U.1 - Polvgradni umivalnik

A.1 - Armatura umivalnik

R1 - Cevni radiator

K1 - Konzolna krtačka za WC

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge
Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

Kaskada v stropu v dolžini tuš kabine - LED trak

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

S.O.6 - Stenska obloga
obešena na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

SOS tipka z vrvico

T.K.1 - Talna kanaleta
P.1 - Polica za šampon

Konvektor

A.2 - Armatura tuš

S2 - stropno vgradno svetilo

K.1 - Koš za odpadke 

PS-1

PS-4

PS-4PS-1

89 1 1,60

50
3

24
6

27
1,0

0
10

30

83
1,3

8

90

2,2
0

5
25

10 90 1,60 21
2,50

1,1
0

OG.1.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

A.1 - Armatura umivalnik

U.1 - Polvgradni umivalnik

R1 - Cevni radiator

F - Stenski fen

K.O. - Kozmetično gledalo

K.1 - Koš za odpadke 

Polica za brisače pod umivalnikom

K.P.1 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče
OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

Odrezan AB nosilec

Kaskada v stropu - LED trak

S.S.1 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

profil utopljen v spuščen strop

Vtičnica

profil v tleh poravnan s finalnim tlakom

spuščen, vodoodporen, modularen strop

P.1 - Polica za šampon

T2: keramika

A.2 - Armatura tuš

A.3 - Tuš cev

PS-1
PS-4

25 1,53 10
1,63

7

45
73

90
42

6
6

24
3

50

30
56

1,1
4

50
25

5
2,2

0

45 63 45
27

5

2,2
0

7

25

8

1,6
2

Š.1 - Konzolna školjka

K1 - Konzolna krtačka za WC

D - Držalo za toaletni papir 

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

T - Tipka za podometni izplakovalnik

R1 - Cevni radiator

F - Stenski fen
Vtičnica

K.O. - Kozmetično gledalo

OG.1.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

A.1 - Armatura umivalnik
U.1 - Polvgradni umivalnik

Polica za brisače pod umivalnikom

Hrbtišče pulta

K.1 - Koš za odpadke 

Vodilo drsnih vrat utopljeno v spuščen strop

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

T2: keramika

K.P.1 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

PS-4

PS-1

spuščen, vodoodporen, modularen strop

45
25

90
1,3

0
30

54

21 62 95 93 10
2,50

2,2
0

5
25 7

Š.1 - Konzolna školjka

D - Držalo za toaletni papir 

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

SOS tipka z vrvico

Kaskada v stropu - LED trak

T2: keramika

S2 - stropno vgradno svetilo

PS-4

PS-1

spuščen, vodoodporen, modularen strop

90
1,3

0
5

1,9
0

2,2
0

30

10 1,53 24
1,53

SOS tipka z vrvico

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo

T.K.1 - Talna kanaleta

P.1 - Polica za šampon

spuščen, vodoodporen, modularen strop

T2: keramika

PS-4

PS-1

naklon 3%

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

TLORIS 1:25 1 1:25

3 1:25 2 1:25 4 1:25

K.P.1 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče
kopalniški pult: vodoodporna vezana plošča, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
polica za brisače: vodoodporna vezana plošča, d=30 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
hrbtišče pulta pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

OG.1.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)
ogledalo 1580 x1000 mm, pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno

S.S.1 - steklena stena
steklena stena 900x2200 mm, pritrjena v utopljen profil na strop in tlak kopalnice

keramična obloga 60x60 cm (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce)
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št. risbe:

objekt, lokacija / naziv gradnje:Naročnik, investitor / ime in priimek / naslov:

št. načrta: datum izdelave: vrsta dokumentacije: merilo: vsebina risbe:

Vodja projekta: MIHA PROSEN, mag.inž.arh,ZAPS 1695 PA*
THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6,  3270 Laško,  Slovenija

1759/23 maj 2023

THERMANA-PRENOVA HOTELA VRELEC
Pooblaščeni arhitekt: ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh.ZAPS 0046 PA PPN

A.03.1V.S. 1325 - TLORIS OBSTOJEČE IN NOVO1:501 .  A R H I T E K T U R ASodelavec: SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
32

15
96

70
96

65

1,0
4

1,3
0

79
50

15
90

9 11 80 13 10 1,00 40 39 2

60 1,00

3,01

3,1
045 1,35

R.L. - revizijska loputa 60x40 cm
R.L. - revizijska loputa 80x70 cm

Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak

spuščen, vodoodporen, modularen strop

Konvektor

profil za stekleno steno
utopljen v spuščen strop

Odrezan AB nosilec

S2 - stropno vgradno svetilo

S1 - stropno nadgradno svetilo

A
A

obstoječe

novo

rušitev

LEGENDA 

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !TLORIS RUŠITEV/NOVO TLORIS STROPA
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1325 - NOTRANJA OPREMA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.03.2

september 2023
S O D E L A V E C

1:25,  1 :2

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

2
6

3 2

5

LED trak v oblogi S.O.3
po celotni dolžini

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

Obstoječa vrata

OK 02

1,
36

1,
16

P= 1,00

*

1,10 10 1,60

14
60

1,6
0

1,3
5

69
1

69
80

43
1

43
1

96 2,00

60 1,00

8 2 48 2 48 2 40 2 40 2

95
40

1,6
0

40
34

1,5
4

2,1
5

69
1

69
1

78
1

91

8 1,85

45

NS-1

P 02.1
SOBA
1325

P: 15,7 m2

T1: Vinil

P 02.2
KOPALNICA

1325
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

h=1,30

A
A

B
B

33

22

11

54
90

90

27 36 52 65

40 5

15
2

58

2,3
4

V2 2,25
85

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

T.K.1 - Talna kanaleta

Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka

Vtičnica

S4 - namizno svetilo

S4 - namizno svetilo

N.O. - Nočna omarica

N.O. - Nočna omarica

P.M.1 - Pisalna miza

ST.SE.2 - Stenski sestav
H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)

S5 - Stropno vgradno svetilo

ST - stol

P.2 -Postelja LAGEA AURORA 160x200, h=50 cm

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

OG.2.1 - Ogledalo

VO - Vodilo za zavese

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

S.S.2 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

Kaskada v stropu v dolžini tuš kabine - LED trak

A.1 - Armatura umivalnik

OG.2.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

Polica za brisače pod umivalnikom

F - Stenski fen
K.O. - Kozmetično gledalo

Š.1 - Konzolna školjka

K1 - Konzolna krtačka za WC
OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

R1 - Cevni radiator

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S1 - stropno nadgradno svetilo
1xVtičnica in UTP

h= 180 cm

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v 
oblogi) SOS tipka

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (plafoniera/hodnik/LED 
v oblogi)

SOS tipka

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak

SOS tipka z vrvico

Termostat
h=150 cm

2xVtičnica, UTP, stikalo (vgradna svetilka V.S. in LED v 
oblogi)

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

P.1 - Polica za šampon

Konvektor

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na steno, 

SKRITO PRITRJEVANJE

A.2 - Armatura tuš

S2 - stropno vgradno svetilo

L4.4 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

PS-1 PS-4

PS-2

PS-1

2 94 1,60 40 2

6
20

2
20

2
1

50

2 37 2 5

3,01

Kolesa Kolesa

S1 - stropno nadgradno svetilo

N.O. - Nočna omarica

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanjeS.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena  na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

L4.4 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

1 43 1 43 80 69 1 69 95 40 1,60 40 34
3,07 3,69

1
1

40
2

6

1
1

40
2

6

6
74

1
79

60

1
2,1

8
1

30

2,2
5

25

1,4
1

1
78

1
95

15
15

95

22

14
65 15 27

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

senčna fuga 1 cm

senčna fuga 0,5 cm

senčna fuga 1 cm

Vrata za el. omarico v oblogi
odpiranje na dotik s pametno ključavnico S.O.2 - Stenska obloga

obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

P.M.1 - Pisalna miza

N.O. - Nočna omarica

N.O. - Nočna omarica

P.2 -Postelja LAGEA AURORA 160x200, h=50 cm

S.O.3 - Stenska obloga
obešena  na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

Stikalo (hodnik/plafoniera/kopalnica)

SOS tipka

spuščen, vodoodporen, modularen strop Odrezan AB nosilec

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanje
VO - Vodilo za zavese

S1 - stropno nadgradno svetilo

ST - stol

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

Konvektor

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi) SOS tipka

UPN profil

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

14 1,40 2,15 69 1 69 1 78 1 89
3,69 3,07

1
2,1

9
5

25

2,2
5

25

19 15 15 19

30
1,2

0

20

14

1,7
2

27 15 65

senčna fuga 1 cmsenčna fuga 0,5 cm

Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka

OG.2.1 - Ogledalo

Vtičnica

Termostat

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanje

S.O.1 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo,
SKRITO PRITRJEVANJE

UPN profil

Odrezan AB nosilec spuščen, vodoodporen, modularen strop
Konvektor

74
6

1
79

1,03 1,53 40 2
3,01

P.M.1 - Pisalna miza
konzolno vpeta v oblogo

S.O.3 - Stenska obloga

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.5 - Pokrivne lamele za prezračevanje

ST - stol

senčna fuga 1 cm

L4.4 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

2,1
9

3
2

34
2

17
2

18
2

1,0
5

2
30

2
1

2
73

2
70

2
33

2
30

2

1,7
9

40

1
2,1

8
1

2,1
9

1
5

257

2,5
0

2,2
4

2,98

2 48 2 48 2 40 2 40 2
2 1,02 3 5 2 1,83

spuščen, vodoodporen, modularen strop

krila omare se odpirajo z utoromsenčna fuga 1 cm

H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)
ST.SE.2 - Stenski sestav

niša za telefon

predal

zaščita za kovčke

S5 - Stropno vgradno svetilo

senčna fuga 1 cmsenčna fuga 1 cm

S.O.6 - Stenska obloga

Kaskada v stropu - LED trak

prostor za sef

Konvektor

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

1759 POPIS LESENIH OBLOG

VZORČNA SOBA Oznaka Dolžina 
[cm]

Širina 
[cm]

Debelina 
[cm]

Površina 
[m2]

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

77,50

140,00

140,00

218,00

218,00

218,00

218,00

218,00

40,42

40,42

40,42

3,50

3,50

41,33

41,33

82,17

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,31

0,57

0,57

0,08

0,08

0,90

0,90

1,79

TLORIS 1:25

Prerez 1-1 1:25

Prerez B-B 1:25

Prerez A-A 1:25

Prerez 2-2 1:25 Prerez 3-3 1:25

Detajl obloge S.O.3 z osvetlitvijo 1:2

ST.SE - stenski sestav (omara)
zunanji korpus: iveral, d=20 mm, ličnice - hrastov furnir
notranji korpus: iveral, d=20mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
police: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
predal: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta), mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm
vrata: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir,  mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm

vrata in predali: sistem za mehko in počasno zapiranje
na vrhu omare na stiku s stropom je senčna fuga 10 mm
dvignjene od tal, postavljene na višinsko nastavljive alu podstavke

N.O. - nočna omarica
korpus: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
notranji korpus: iveral, d=20mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
polica: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
vrata: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir,  mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm
omarica dvignjena od tal 10 mm, postavljena na vgradna kolesa 4 kom

S.O. - stenska obloga
obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm
na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm
obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov
podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno v steno

S.O.5 - pokrivne lamele za prezračevanje
lamele iz furnirane MDF plošče v razmaku 20 mm - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm
pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
podkonstrukcija, barva (črna, RAL 9005)

P.M.1 - pisalna miza
delovna površina: MDF, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
pritrjena na stensko oblogo in stenski sestav (niša omare)

SPLOŠNO:
Barva iverala po izboru projektanta; ABS robni trak deb. 1mm; 
hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev

ličnice furnirane - furnir enakomerne strukture, površina finalno mat lakirana

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter istega izvajalca/proizvajalca.

V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete, 
potrebno podkonstrukcijo, ves pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180° odpiranje; 
upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente ter skrito pritrditev omare na steno (zaščita proti prevrnitvi)
komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme;
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1325 - TLAKI IN POGLEDI STEN

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.03.3

september 2023
S O D E L A V E C

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

Obstoječa vrata

OK 02

1,
36

1,
16

P= 1,00

17
6,7

8
17

90
1,4

4

24
60

60
60

30

10 50 60 50

60 1,00

P 02.1
SOBA
1325

P: 15,7 m2

T1: Vinil

P 02.2
KOPALNICA

1325
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

17201,60101,1417
173,0417

1
1

2
2

33

44

V2 2,25
85

T.K.1 - Talna kanaleta

keramika 60x60 cm

2,35

2,2
0

30 60 60 60 24

60
60

60
40

T2: keramika

keramika 60x60 cm

50 60 50 10

60
60

60
40

1,90
2,2

0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

2,2
0

60
60

60
40

60
60

60
40

24 39 60 30

2,34

T2: keramika

keramika 60x60 cm

52 60 50 10

60
60

60
40

1,72

2,2
0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

1 1:25

3 1:25

2 1:25

4 1:25TLORIS 1:25

TALNA OBLOGA: 
soba - vinil (po izboru projektanta)
kopalnica- keramika (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce formata 60x60cm)
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1325 - KOPALNICA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

A.03.4

september 2023
SODELAVEC

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

Obstoječa vrata

1,10 10 1,60

1
69

80
43

1
43

1

60 1,00

1
69

1
78

1
91

45

NS-1

P 02.2
KOPALNICA

1325
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

h=1,30

A B

54
90

90

27 36 52 65

15
2

2,3
4

1
1

2
2

33

44

V2 2,25
85

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

T.K.1 - Talna kanaleta

Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka

ST.SE.2 - Stenski sestav
H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

OG.2.1 - Ogledalo

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

S.S.2 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

Kaskada v stropu v dolžini tuš kabine - LED trak

A.1 - Armatura umivalnik

OG.2.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

Polica za brisače pod umivalnikom

F - Stenski fen
K.O. - Kozmetično gledalo

Š.1 - Konzolna školjka

K1 - Konzolna krtačka za WC
OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

R1 - Cevni radiator

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

SOS tipka

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak

SOS tipka z vrvico

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

P.1 - Polica za šampon

Konvektor

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

A.2 - Armatura tuš

S2 - stropno vgradno svetilo

PS-1 PS-4

PS-2

PS-1

50
3

24
6

27
1,0

0
10

30

17 89 1 1,44 15

25
5

2,2
0

90 83
1,3

7

90 1,44 15
2,34

1,1
0

K.1 - Koš za odpadke 

Polica za brisače pod umivalnikom

K.P.2 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

OG.2.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

Hrbtišče pulta

A.1 - Armatura umivalnik

U.1 - Polvgradni umivalnik

spuščen, vodoodporen, modularen strop

profil utopljen v spuščen strop

profil v tleh poravnan s finalnim tlakom

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

Kaskada v stropu - LED trak

P.1 - Polica za šampon

T2: keramika

A.2 - Armatura tuš

A.3 - Tuš cev

PS-2

25
5

2,2
0

30
56

1,1
4

50

90
48

6
24

3
50

1,80 10
1,90

45 70 45

7

27

45
731,6

2

25

8

Vodilo drsnih vrat utopljeno v spuščen strop

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

K1 - Konzolna krtačka za WC

Š.1 - Konzolna školjka

T - Tipka za podometni izplakovalnik

F - Stenski fen
Vtičnica

K.O. - Kozmetično gledalo

OG.2.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

A.1 - Armatura umivalnik
U.1 - Polvgradni umivalnik

K.P.2 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

Hrbtišče pulta

Polica za brisače pod umivalnikom

K.1 - Koš za odpadke 

R1 - Cevni radiator

T2: keramika

spuščen, vodoodporen, modularen strop

PS-1
PS-4

1,3
0

25

60

2,2
0

5
25 7

78 80 91

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

Š.1 - Konzolna školjka

D - Držalo za toaletni papir 

Kaskada v stropu - LED trak

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

T2: keramika

S2 - stropno vgradno svetilo

PS-2

spuščen, vodoodporen, modularen strop

1,9
0

2,2
0

30

90
1,3

0
5

25

10 20 60 80 20
1,60

T.K.1 - Talna kanaleta

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

SOS tipka z vrvico

P.1 - Polica za šampon

spuščen, vodoodporen, modularen strop

T2: keramika

PS-4

PS-1

naklon 3%

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

TLORIS 1:25 1 1:25

3 1:25 2 1:25 4 1:25

K.P.1 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče
kopalniški pult: vodoodporna vezana plošča, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
polica za brisače: vodoodporna vezana plošča, d=30 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
hrbtišče pulta pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

OG.2.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)
ogledalo 1420 x1000 mm, pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno

S.S.2 - steklena stena
steklena stena 1000 x 2200 mm, pritrjena v utopljen profil na strop in tlak kopalnice

keramična obloga 60x60 cm (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce)
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št. risbe:

objekt, lokacija / naziv gradnje:Naročnik, investitor / ime in priimek / naslov:

št. načrta: datum izdelave: vrsta dokumentacije: merilo: vsebina risbe:

Vodja projekta: MIHA PROSEN, mag.inž.arh,ZAPS 1695 PA*
THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6,  3270 Laško,  Slovenija

1759/23 maj 2023

THERMANA-PRENOVA HOTELA VRELEC
Pooblaščeni arhitekt: ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh.ZAPS 0046 PA PPN

A.04.1V.S. 1326 - TLORIS OBSTOJEČE IN NOVO1:501 .  A R H I T E K T U R ASodelavec: SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.

25
15

1,1
3

70
79

69

1,2
5

96

81 81

86
62

40
33

81 81 10 13 80 13 9

57 50 55

3,05

3,0
3

R.L. - revizijska loputa 60x40 cm

R.L. - revizijska loputa 80x70 cm
Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak

spuščen, vodoodporen, modularen strop

Konvektor

vodilo za kopalniško zaveso
utopljeno v spuščen strop 

Odrezan AB nosilec

S1 - stropno nadgradno svetilo

S2 - stropno vgradno svetilo

A
A

obstoječe

novo

rušitev

LEGENDA 

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !TLORIS RUŠITEV/NOVO TLORIS STROPA



GSPublisherVersion 642.2.55.56

VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1326 - NOTRANJA OPREMA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.04.2

september 2023
S O D E L A V E C

1:25,  1 :2

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

2
6

3 2

5

LED trak v oblogi S.O.3
po celotni dolžini

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

V32,25
1,05

Obstoječa vrata

OK 02

1,
36

1,
16

P= 1,00

*
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30

2,0
0

1,3
1

1
75

1
72

75
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901,2190

20

1,3
4

2,0
0

30

75
1

75
1,0

0
3

1
45

58
2

45

NS-1

P 03.1
SOBA
1326

P: 16,1 m2

T1: Vinil

P 03.2
KOPALNICA

1326
P: 3,6 m2

T2: Talna keramika

A
A

B
B

3 3

2 2

1 1

h=1,00

27361880

1,13101,62

15
90

82
49

19

2,2
1

2 40 2 40 2 50 2 50 2 8
1,90 8

1,7
2

49

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm
P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

S4 - namizno svetilo
S4 - namizno svetilo V.P - Vzglavje in polica postelje

ST.SE.3 - Stenski sestav
H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)

V.P - Vzglavje in polica postelje

S1 - stropno nadgradno svetilo

P.M.3 - Pisalna miza

ST - stol

S5 - Stropno vgradno svetilo

S - Zložljiv sedež za tuš
OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

Š.1 - Konzolna školjka

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

OP.3 - Zložljivo oprijemalo

R1 - Cevni radiator

K.P.3 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

K.O. - Kozmetično gledalo

U.1 - Polvgradni umivalnik

A.1 - Armatura umivalnik

F - Stenski fen
Vtičnica

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

O.G.3.1- Ogledalo

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

I.O. - Izvlečni obešalnik

Vtičnica
Termostat
h=150 cm

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi)

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi) SOS tipka

2xVtičnica, UTP, stikalo (vgradna svetilka V.S. in LED v oblogi)

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije
SOS tipka
Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

K.Z. - Kopalniška zavesa

T.K.1 - Talna kanaleta

P.1 - Polica za šampon

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

SOS tipka z vrvico

VO - Vodilo za zavese

Konvektor

S.O.4 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

1xVtičnica in UTP
h= 180 cm

A.2 - Armatura tuš

OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

S2 - stropno vgradno svetilo

K.1 - Koš za odpadke 

PS-3

PS-4

PS-1

PS-2

2 90 1,21 90 2
3,05

74
6

1
7974

6

1,8
0

S.O.4 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cmP.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

S.O.3 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

V.P - Vzglavje in polica postelje
konzolno vpeta v oblogo in steno

V.P - Vzglavje in polica postelje
konzolno vpeta v oblogo in steno

S.O.5 -Pokrivne lamele za prezračevanje
S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

49 3 1,97 1,32 75 1 75 1,00 3 1 42 3 3

33

74
6

3,81 2,99

74
6

1
26

23

1
79

95
15

15
95

1
1,4

0
1

78
1

95 3 6

2,2
5

25
1

2,1
8

1
30

28

13

90

20 15 69 40

P.M.3 - Pisalna miza

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

V.P - Vzglavje in polica postelje

S4 - namizno svetilo

S.O.5 -Pokrivne lamele za prezračevanje

Odrezan AB nosilec spuščen, vodoodporen, modularen stropVO - Vodilo za zavese

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi) SOS tipka

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

Vrata za el. omarico v oblogi
odpiranje na dotik s pametno ključavnico

S.O.6 - Stenska obloga

S1 - stropno nadgradno svetilo

Stikalo (hodnik/plafoniera/kopalnica)

SOS tipka

senčna fuga 1 cm

Konvektor

senčna fuga 0,5 cm

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

UPN profil

73 5 72 3 1 71 1 75 1 1,31 1,97 3 30 19

74
6

30
1,2

0

1
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1,4
0

5
25

1,1
5
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24

1
26

23

1
2,1

8
1

15 15 22

90

2,97 3,80

33

2,2
5

25 13
40 69 15 20

S.O.4 - Stenska obloga
obešena na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka
za osebe na vozičkih

Odrezan AB nosilec

S.O.5 -Pokrivne lamele za prezračevanje

spuščen, vodoodporen, modularen strop

O.G.3.1- Ogledalo

S.O.6 - Stenska obloga

V.P - Vzglavje in polica postelje

S4 - namizno svetilo

VO - Vodilo za zavese

Z.O. - Zložljiva obešalna kljuka

Termostat

Vtičnica

senčna fuga 1 cm senčna fuga 0,5 cm

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (plafoniera/hodnik/LED v oblogi)
P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

okvir postelje do tal
tapeciran

vzmetnica višine 23 cm

Konvektor

UPN profil

1
79 80

2 3,01 2
3,05

40

6

S.O.3 - Stenska obloga

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

ST - stol

P.M.3 - Pisalna miza
konzolno vpeta v oblogo in steno

S.O.4 - Stenska obloga
obešena  na steno, 

SKRITO PRITRJEVANJE

senčna fuga 1 cmsenčna fuga 1 cm

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.5 -Pokrivne lamele za prezračevanje

2,2
0

5
25 7

2,1
9

1

3
2
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2
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2
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40

2
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2

1
2,2

4

50250240240
21,051,98

H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)

I.O. - Izvlečni obešalnik I.O. - Izvlečni obešalnik

S.O.1 - Stenska obloga
obešena na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

ST.SE.3 - Stenski sestav

Niša za telefon

zaščita za kovčke

predal
S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S5 - Stropno vgradno svetilo

spuščen, vodoodporen, modularen strop S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

senčna fuga 1 cm senčna fuga 1 cm

Kaskada v stropu - LED trak

prostor za sef

krila omare se odpirajo z utorom

Konvektor

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

1759 POPIS LESENIH OBLOG

VZORČNA SOBA Oznaka Dolžina 
[cm]

Širina 
[cm]

Debelina 
[cm]

Površina 
[m2]

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.3 - Stenska obloga

S.O.3 - Stenska obloga
S.O.4 - Stenska obloga

S.O.4 - Stenska obloga

S.O.4 - Stenska obloga

218,00

218,00

218,00

79,00

79,00
79,00

79,00

79,00

82,17

82,18

82,18

468,04

484,79
166,67

166,67

462,17

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02
0,02

0,02

0,02

1,79

1,79

1,79

3,70

3,83
1,29

1,29

3,66

TLORIS 1:25

Prerez 1-1 1:25

Prerez B-B 1:25

Prerez A-A 1:25 Prerez 2-2 1:25

Prerez 3-3 1:25

Detajl obloge S.O.3 z osvetlitvijo 1:2

ST.SE - stenski sestav (omara)
zunanji korpus: iveral, d=20 mm, ličnice - hrastov furnir
notranji korpus: iveral, d=20mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
police: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
predal: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta), mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm
vrata: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir,  mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm

vrata in predali: sistem za mehko in počasno zapiranje
na vrhu omare na stiku s stropom je senčna fuga 10 mm
dvignjene od tal, postavljene na višinsko nastavljive alu podstavke
izvlečni obešalniki, š=500 mm, barva (siva)

N.O. - nočna omarica
korpus: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
notranji korpus: iveral, d=20mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
polica: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
vrata: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir,  mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm
omarica dvignjena od tal 10 mm, postavljena na vgradna kolesa 4 kom

S.O. - stenska obloga
obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm
na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm
obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov
podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno v steno

S.O.5 - pokrivne lamele za prezračevanje
lamele iz furnirane MDF plošče v razmaku 20 mm - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm
pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
podkonstrukcija, barva (črna, RAL 9005)

P.M.3 - pisalna miza
delovna površina: MDF, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
pritrjena na stensko oblogo in stenski sestav (niša omare)

SPLOŠNO:
Barva iverala po izboru projektanta; ABS robni trak deb. 1mm; 
hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev

ličnice furnirane - furnir enakomerne strukture, površina finalno mat lakirana

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter istega izvajalca/proizvajalca.

V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete, 
potrebno podkonstrukcijo, ves pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180° odpiranje; 
upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente ter skrito pritrditev omare na steno (zaščita proti prevrnitvi)
komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme;
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1326 - TLAKI IN POGLEDI STEN

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.04.3

september 2023
S O D E L A V E C

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

V32,25
1,05

Obstoječa vrata

OK 02

1,
36

1,
16

P= 1,00

17
6,7

8
27

7
2,2

1
15

55
60

60
43

52 60 50 10

P 03.1
SOBA
1326

P: 16,1 m2

T1: Vinil

P 03.2
KOPALNICA

1326
P: 3,6 m2

T2: Talna keramika

173,0817
171,16101,6220314

2
2

1
1

33

44

T.K.1 - Talna kanaleta

keramika 60x60 cm

46606055

60
60

60
40

2,21

2,2
0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

10 50 60 52

60
60

60
40

1,72
2,2

0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

46 1,00 20 51

60
60

60
40

2,17

2,2
0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

52 60 50 10

60
60

60
40

1,72

2,2
0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

1 1:25

3 1:25

2 1:25

4 1:25

TLORIS 1:25

TALNA OBLOGA: 
soba - vinil (po izboru projektanta)
kopalnica- keramika (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce formata 60x60cm)
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1326 - KOPALNICA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

A.04.4

september 2023
SODELAVEC

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

V32,25
1,05

Obstoječa vrata

1
72

75
5

71

20

1
75

1,0
0

3
1

45

2

45

NS-1

P 03.2
KOPALNICA

1326
P: 3,6 m2

T2: Talna keramika

AB

h=1,00

27361880

1,13101,62

15
90

82
49

19

2,2
1

1,7
2

49

2
2

1
1

33

44

ST.SE.3 - Stenski sestav
H - Hladilnik 40x55x50 (ŠxVxG)

S - Zložljiv sedež za tuš
OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

Š.1 - Konzolna školjka

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

OP.3 - Zložljivo oprijemalo

R1 - Cevni radiator

K.P.3 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

K.O. - Kozmetično gledalo

U.1 - Polvgradni umivalnik

A.1 - Armatura umivalnik

F - Stenski fen
Vtičnica

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

O.G.3.1- Ogledalo

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije
SOS tipka
Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

K.Z. - Kopalniška zavesa

T.K.1 - Talna kanaleta

P.1 - Polica za šampon

SOS tipka z vrvico

Konvektor

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

A.2 - Armatura tuš

OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

S2 - stropno vgradno svetilo

K.1 - Koš za odpadke 

PS-3

PS-4

PS-1

PS-2

47
27

6

80
35

90

50

2,2
0

5
257 83 1,32

19 12 45 1,15 45 11
2,21

50
1,1

4

84 35 40 17 45

10°

P.1 - Polica za šampon

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

S - Zložljiv sedež za tuš

R1 - Cevni radiator

K.P.3 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

K.1 - Koš za odpadke 

K.O. - Kozmetično gledalo

spuščen, vodoodporen, modularen strop

U.1 - Polvgradni umivalnik
A.1 - Armatura umivalnik

OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

V.Z - Vodilo zavese
utopljeno v spuščen strop

Hrbtišče pulta

T2: keramika

A.3 - Tuš cev

A.2 - Armatura tuš

S2 - stropno vgradno svetilo

PS-3

PS-2

Kaskada v stropu - LED trak

10 45 47 70 20
1,62

27 36 12

90
1,3

0
5

25

2,2
0

30

50

81 81

45

45
73

7

spuščen, vodoodporen, modularen strop

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

P.1 - Polica za šampon

S - Zložljiv sedež za tuš

Š.1 - Konzolna školjka

K1 - Konzolna krtačka za WC

D - Držalo za toaletni papir 

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

Vodilo drsnih vrat utopljeno v spuščen strop

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

V.Z - Vodilo zavese
utopljeno v spuščen strop

T - Tipka za podometni izplakovalnik

SOS tipka z vrvico

T2: keramika

A.2 - Armatura tuš

A.3 - Tuš cev
OP.3 - Zložljivo oprijemalo

PS-4PS-1

2,21
7 49 1 1,00 15 56 19

90
1,3

0
30

47
27

6
21

1,2
0

30 2,14 7

49 1,18 54

45
25

8

80

10°

OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

F - Stenski fen

Vtičnica

K.P.3 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

Š.1 - Konzolna školjka

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

spuščen, vodoodporen, modularen strop

Hrbtišče pulta

T2: keramika

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

PS-2
PS-3

Kaskada v stropu - LED trak

47
26

6
25

98
17

5
25

2,2
0

30

20 1,62 10
1,72

1,1
5

1,0
5

K.1 - Koš za odpadke 

K.P.3 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

A.1 - Armatura umivalnik

U.1 - Polvgradni umivalnik

K.O. - Kozmetično gledalo
F - Stenski fen

spuščen, vodoodporen, modularen strop

OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

Vodilo drsnih vrat utopljeno v spuščen strop

T2: keramika

PS-4

PS-1

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

TLORIS 1:25 1 1:25

3 1:252 1:25 4 1:25

K.P.3 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče
kopalniški pult: vodoodporna vezana plošča, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
hrbtišče pulta pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

OG.3.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)
ogledalo 1600 x1000 mm, pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno, naklon 10°

K.Z. - Kopalniška zavesa
Kopalniška zavesa na vodilu, dvignjena od tal 1cm. Vodilo dimenzij 90 x 80 cm utopljeno v stropu, 
barva: po izboru projektanta.

keramična obloga 60x60 cm (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce)
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št. risbe:

objekt, lokacija / naziv gradnje:Naročnik, investitor / ime in priimek / naslov:

št. načrta: datum izdelave: vrsta dokumentacije: merilo: vsebina risbe:

Vodja projekta: MIHA PROSEN, mag.inž.arh,ZAPS 1695 PA*
THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6,  3270 Laško,  Slovenija

1759/23 maj 2023

THERMANA-PRENOVA HOTELA VRELEC
Pooblaščeni arhitekt: ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh.ZAPS 0046 PA PPN

A.05.1V.S. 1327 - TLORIS OBSTOJEČE IN NOVO1:501 .  A R H I T E K T U R ASodelavec: SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
45

15
99

70
93

65

1,0
4

1,3
0

45 1,15

94
50

15
90

9 13 80 13 10 1,00 40 20

60 1,00

3,03

R.L. - revizijska loputa 60x40 cmR.L. - revizijska loputa 80x70 cm
Kaskada v stropu v dolžini predprostora - LED trak

spuščen, vodoodporen, modularen strop

Konvektor

profil za stekleno steno
utopljen v spuščen strop

Odrezan AB nosilec

S2 - stropno vgradno svetilo

S1 - stropno nadgradno svetilo

A
A

obstoječe

novo

rušitev

LEGENDA 

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !TLORIS RUŠITEV/NOVO TLORIS STROPA
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1327 - NOTRANJA OPREMA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.05.2

september 2023
S O D E L A V E C

1:25,  1 :2

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

2
6

3 2

5

LED trak v oblogi S.O.3
po celotni dolžini

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

Obstoječa vrata

V4 2,25
80

OK 02

1,
36

1,
16

P= 1,0013
71

90
92

90
71

86
75

43
1

43

20

60 1,00

70
70

90

2,2
0

1,3
6

75
1

75
1

78
1

91

45

58 2

NS-1

PS-1

PS-4

PS-2

P 04.1
SOBA
1327

P: 15,8 m2

T1: Vinil

P 04.2
KOPALNICA

1327
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

h=1,30

A
A

B

B

33

22

11

1,08 5 10 1,78

98 2,00

27 36 52 45
1,4

4
90

55 5

58 2

2,3
4

1xVtičnica, 1xUSB, UTP, stikalo (stenska luč in LED v 
oblogi) SOS tipka

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije
SOS tipka

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

T.K.1 - Talna kanaleta

P.1 - Polica za šampon

Vtičnica
Termostat
h=150 cm

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

P.1 - Postelja LAGEA AURORA 90x200, h=50 cm

G.O.2 - garderobna omara

G.O.1 - garderobna omara

P.M.K.2 - Pisalna miza na kolesih

ST - stolS1 - stropno nadgradno svetilo

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

1xVtičnica in UTP
h= 180 cm

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (stenska luč in LED v oblogi)

VO - Vodilo za zavese

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

F - Stenski fen

K.P.4 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne 
plošče

Polica za brisače pod umivalnikom

U.1 - Polvgradni umivalnik

A.1 - Armatura umivalnik

OG.4.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/
spodaj)

Š.1 - Konzolna školjka

R1 - Cevni radiator

K.O. - Kozmetično gledaloOP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

K1 - Konzolna krtačka za WC

S.S.3 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

SOS tipka z vrvico

Konvektor

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

A.2 - Armatura tuš

S3 . Stensko nadgradno svetilo

S3 - Stensko nadgradno svetilo

S2 - stropno vgradno svetilo

L4.2 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

2
28

2
1,1

3
2

20
2

30
6

44

3,01 2
3,03

2,4
9

G.O.2 - garderobna omara

I.O. - Izvlečni obešalnik

1xVtičnica, 1xUSB, stikalo (stenska luč in LED v oblogi)
S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

4 62 4 4 62 4

65 15 40

Odrezan AB nosilecspuščen, vodoodporen, modularen strop

GO 02 - garderobna omaraGO 01 - garderobna omara

P.M.K.2 - Pisalna miza na kolesih

Kolesa Kolesa

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

I.O. - Izvlečni obešalnik I.O. - Izvlečni obešalnik

prostor za sef prostor za sef

krila omare se odpirajo z utoromkrila omare se odpirajo z utorom

okvir postelje do tal
tapeciran

okvir postelje do tal
tapeciran

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije

Stikalo (hodnik/plafoniera/kopalnica)

SOS tipka

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

Konvektor

S.O.5 -Pokrivne lamele za prezračevanje

S3 - Stensko nadgradno svetiloS3 . Stensko nadgradno svetilo

UPN profil

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

senčna fuga 1 cmsenčna fuga 0,5 cm

senčna fuga 1 cm

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

S.O.2 - Stenska obloga

1 43 1 43 75 86 70 1 90 1 90 1 90 1 83

6
74

1
26

23
30

44
6

30
2

20
2

1,1
3

2

44
6

30
2

20
2

1,1
3

2
1

6,76

60 60

35 35 35 35

4824

80

2,0
9

10

2,0
9

40

1
2,1

8
1

5
25 13

1
1,4

0
1

78
1

95
15

15
95

1
2,1

8
1

30

Vrata za el. omarico v oblogi
odpiranje na dotik s pametno ključavnico

1
2,1

9
5

25

2,2
5

25

1,7
0

23 15 15 23

20

30
1,2

0

2,20 1,36 75 1 75 1 78 1 89

13

3,56 3,20

1,7
0

40 15 65

Odrezan AB nosilec spuščen, vodoodporen, modularen strop

OG.4.1 - Ogledalo

S.O.1 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 

SKRITO PRITRJEVANJE

senčna fuga 1 cm

senčna fuga 0,5 cm

VO - Vodilo za zavese

TV - LCD Televizija na gibljivem nosilcu

Termostat

Vtičnica

Konvektor

S.O.5 -Pokrivne lamele za prezračevanje
UPN profil

2,43 55 5
3,03

6
74

1
79 80

senčna fuga 1 cm

P.M.K.2 - Pisalna miza na kolesih

ST - stol

S1 - stropno nadgradno svetilo

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

L4.2 - svetilo po detajlu, celotna dolžina obloge

S3 . Stensko nadgradno svetilo

44
6

30
2

20
2

1,1
3

2
1

30
2,1

9

7

2,2
0

5
25

2 2,99 2
3,03

senčna fuga 1 cmsenčna fuga 1 cm

Kaskada v stropu - LED trak spuščen, vodoodporen, modularen strop
Konvektor

I.O. - Izvlečni obešalnik

S.O.1 - Stenska obloga
obešena na steno, 
SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.3 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

plošča in noge pritrjene na oblogo

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

1759 POPIS LESENIH OBLOG

VZORČNA SOBA Oznaka Dolžina 
[cm]

Širina 
[cm]

Debelina 
[cm]

Površina 
[m2]

1325

S.O.4 - Stenska obloga

S.O.6 - Stenska obloga

S.O.6 - Stenska obloga

S.O.6 - Stenska obloga

S.O.6 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

S.O.1 - Stenska obloga

79,00

14,00

14,00

204,00

204,00

5,00

5,00

462,17

107,50

107,50

5,50

5,50

80,00

80,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

3,66

0,15

0,15

0,11

0,11

0,04

0,04

TLORIS 1:25

Prerez 1-1 1:25

Prerez B-B 1:25

Prerez A-A 1:25

Prerez 2-2 1:25

Prerez 3-3 1:25

Detajl obloge S.O.3 z osvetlitvijo 1:2

GO 1 in GO 2 - garderobna omara
zunanji korpus: iveral, d=20 mm, ličnice - hrastov furnir
notranji korpus: iveral, d=20mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
police: iveral, d=20 mm, barva (siva, RAL po izboru projektanta)
vrata: iveral, d=20 mm, furnirana plošča - hrastov furnir,  mehko zapiranje, brez ročajev, odpiranje - zareza 25 mm

vrata: sistem za mehko in počasno zapiranje
na vrhu omare na stiku s stropom je senčna fuga 10 mm
dvignjene od tal, postavljene na višinsko nastavljive alu podstavke
izvlečni obešalniki, š=660 mm, barva (siva)

S.O. - stenska obloga
obloge izdelane iz furnirane MDF plošče - hrastov furnir, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
med posameznimi ploščami senčna fuga 5 mm
na stiku s stropom in tlakom je senčna fuga 10 mm
obloge poravnane v ravnini stenskih sestavov
podkonstrukcija: lesene letve za obešanje lesene obloge, vijačeno v steno

S.O.5 - pokrivne lamele za prezračevanje
lamele iz furnirane MDF plošče v razmaku 20 mm - hrastov furnir, d= 50 x 20 mm
pritrjene na podkonstrukcijo in spuščeni strop, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa
podkonstrukcija, barva (črna, RAL 9005)

P.M.K.2 - Pisalna miza na kolesih
noge: MDF, d=40 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
delovna površina: MDF, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
miza dvignjena od tal 10 mm, postavljena na vgradna kolesa 4 kom

SPLOŠNO:
Barva iverala po izboru projektanta; ABS robni trak deb. 1mm; 
hrastov furnir: EGGER - H3395 ST12 Corbridge hrast naraven, finalno obdelavo določi projektant na osnovi predloženih vzorcev

ličnice furnirane - furnir enakomerne strukture, površina finalno mat lakirana

Vrata in obloge morajo biti med seboj dimenzijsko in konstrukcijsko usklajena, enakega materiala in obdelave ter istega izvajalca/proizvajalca.

V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete, 
potrebno podkonstrukcijo, ves pritrdilni material, utopne ključavnice, tečaje za polno 180° odpiranje; 
upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente ter skrito pritrditev omare na steno (zaščita proti prevrnitvi)
komplet dobava in montaža elementa po načrtu opreme;
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK ,   INVEST I TOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A   P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1327 - TLAKI IN POGLEDI STEN

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

T H E R M A N A  D . D . ,  D R U Ž B A  D O B R E G A  P O Č U T J A ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,   S loveni ja

1759/23

A.05.3

september 2023
S O D E L A V E C

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
S O D E L A V K A

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

Obstoječa vrata

V4 2,25
80

OK 02

1,
36

1,
16

P= 1,00

10 50 60 50

24
60

60
60

30

60 1,00

P 04.1
SOBA
1327

P: 15,8 m2

T1: Vinil

P 04.2
KOPALNICA

1327
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

173,0617
27

6,7
8

17
15

2,3
4

17
17201,60101,1617

1
1

2
2

33

44
T.K.1 - Talna kanaleta

keramika 60x60 cm

60
60

60
40

2460606030

2,34

2,2
0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

50 60 50 10
60

60
60

40

1,88

2,2
0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

24 44

60
60

60
40

60 30

2,34

2,2
0

T2: keramika

keramika 60x60 cm

50 60 50

60
60

60
40

1,60

T2: keramika

keramika 60x60 cm

naklon 3%

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

1 1:25

3 1:25

2 1:25

4 1:25

TLORIS 1:25

TALNA OBLOGA: 
soba - vinil (po izboru projektanta)
kopalnica- keramika (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce formata 60x60cm)
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

VZORČNA SOBA 1327 - KOPALNICA

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

A.05.4

september 2023
SODELAVEC

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

Obstoječa vrata

V4 2,25
80

86
75

43
1

43

20

60 1,00

1
75

1
78

1
91

45

NS-1

PS-1

PS-4

PS-2

P 04.2
KOPALNICA

1327
P: 3,7 m2

T2: Talna keramika

h=1,30

A B

1,08 5 10 1,78

27 36 52 45

1,4
4

90

2,3
4

1
1

2
2

33

44

Kartični odložilnik – stikalo za varčevanje energije
SOS tipka

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

T.K.1 - Talna kanaleta

P.1 - Polica za šampon

G.O.1 - garderobna omara

Elektro omarica 40x35x10 cm, skrita za vrati obloge

F - Stenski fen

K.P.4 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne 
plošče

Polica za brisače pod umivalnikom

U.1 - Polvgradni umivalnik

A.1 - Armatura umivalnik

OG.4.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/
spodaj)

Š.1 - Konzolna školjka

R1 - Cevni radiator

K.O. - Kozmetično gledaloOP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

K1 - Konzolna krtačka za WC

S.S.3 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

S.O.2 - Stenska obloga

S.O.2 - Stenska obloga
obešena na podkonstrukcijo, 
SKRITO PRITRJEVANJE

SOS tipka z vrvico

Konvektor

S.O.1 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

S.O.6 - Stenska obloga
obešena  na steno, SKRITO PRITRJEVANJE

A.2 - Armatura tuš

S2 - stropno vgradno svetilo

90 1,59

3
23

6
28

1,0
0

10

90
1,3

0
5

257

1,1
0

P.1 - Polica za šampon
OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

K.P.4 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

Polica za brisače pod umivalnikom

R1 - Cevni radiator

OG.4.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

S.S.3 - steklena stena vpeta v tlak/steno/strop

spuščen, vodoodporen, modularen stropKaskada v stropu - LED trak

profil utopljen v spuščen strop

profil v tleh poravnan s finalnim tlakom

Hrbtišče pulta

U.1 - Polvgradni umivalnik
A.1 - Armatura umivalnik

K.1 - Koš za odpadke 

F - Stenski fen

K.O. - Kozmetično gledalo

T2: keramika

A.2 - Armatura tuš

A.3 - Tuš cev

PS-2

2 1,78 10
1,78

45 70 45

25

50
3

24
6

48

1,6
2

50
1,1

4
2,5

0

7

45
73

8

T - Tipka za podometni izplakovalnik

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

D - Držalo za toaletni papir 

Š.1 - Konzolna školjka

K1 - Konzolna krtačka za WC
K.1 - Koš za odpadke 

Polica za brisače pod umivalnikom

Hrbtišče pulta
K.P.4 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče

U.1 - Polvgradni umivalnik
A.1 - Armatura umivalnik

OG.4.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)

R1 - Cevni radiator

Vodilo drsnih vrat utopljeno v spuščen strop

Vtičnica

T2: keramika

PS-4

PS-1

spuščen, vodoodporen, modularen strop

15 68 75 91
2,34

2,2
0

30

90
1,3

0
5

25

45
25

54

Kaskada v stropu - LED trak

spuščen, vodoodporen, modularen strop

Š.1 - Konzolna školjka

D - Držalo za toaletni papir 

OP.2 - Vodoravno in navpično oprijemalo

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

Drsno vratno krilo je višje od odprtine
v=225 cm

T2: keramika

PS-2

10 1,60 20
1,60

90
1,3

5
25

2,5
0

1,9
0

T.K.1 - Talna kanaleta

OP.1 - Vodoravno in navpično oprijemalo na steni

P.1 - Polica za šampon

spuščen, vodoodporen, modularen strop

SOS tipka z vrvico

T2: keramika

A.3 - Tuš cev

A.2 - Armatura tuš

PS-4PS-1

naklon 3%

OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
SVETLA ŠIRINA VHODNEGA PROSTORA MINIMALNO 105 cm !

TLORIS 1:25 1 1:25

3 1:252 1:25 4 1:25

K.P.4 - Kopalniški pult iz laminirane vodoodporne plošče
kopalniški pult: vodoodporna vezana plošča, d=60 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
polica za brisače: vodoodporna vezana plošča, d=30 mm, furnirana plošča - hrastov furnir
hrbtišče pulta pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno, skrito pritrjevanje z možnostjo servisnega dostopa

OG.4.2 - Ogledalo s skritim LED trakom (zgoraj/spodaj)
ogledalo 1420 x1000 mm, pritrjeno na podkonstrukcijo obešeno na steno

S.S.3 - steklena stena
steklena stena 1000 x 2200 mm, pritrjena v utopljen profil na strop in tlak kopalnice

keramična obloga 60x60 cm (po izboru projektanta, izvajalec pripravi vsaj tri vzorce)
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

NAROČNIK,  INVESTITOR

MIHA PROSEN, mag.inž.arh, ZAPS 1695 PA*
POOBLAŠČENI ARHITEKT DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEVILKA RISBE

MERILO

PODPISPROJEKTANT

VODJA PROJEKTA
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0046 PA PPN

SHEMA OKENSKE OGRAJE

THERMANA - PRENOVA HOTELA VRELEC - HV2, HV3, HV4
VZORČNE SOBE 3. NADSTROPJE

THERMANA D.D . ,  DRUŽBA DOBREGA POČUTJA ,
Zdravi l i ška cesta 6,   3270 Laško,  S loveni ja

1759/23

A.06.1

september 2023
SODELAVEC

1:25

SAŠO LESKOVAR, mag.inž.arh.
SODELAVKA

JASMINA MATKO KOLŠEK, mag.inž.arh.

2,55

ograja h = 110 cm (vgrajena cca. 10 cm od 
stekla)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2,55

1,1
0

1,1
0

5

TLORIS

POGLED PREREZ

OG - ograja
jeklena ograja vijačena v nosilno steno
Prečke: ploščato jeklo 50/10 mm v razmiku 10 cm
Barva: enaka kot zunanji okvir okna (antracit)
Obdelava: prašno barvanje
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OZNAKA OK 01

ŠTEVILO 1

ŠxV 2,55×2,50

VIŠINA PARAPETA 0,00

SMER ODPIRANJA

2D SIMBOL

2,55

OGRAJA

POGLED S STRANI ODPIRANJA

88 80 88
2,55

1,1
0

1,4
0

2,5
0FIKSNO

OGRAJA

OPIS glej SPLOŠNI OPIS

Kljuka iz brušene nerjaveče kovine

Ključavnica in zaklepanje /

Sidranje v obstoječo steno ali ab vez

Slepi okvir /

Toplotna prehodnost Uw < 1,0 W/m2K

Zvočna izolativnost Rw > 35 dB

Zunanja okenska polica PVC polica v barvi okenskega okvirja

Notranja okenska polica notranjo okensko polico tvori notranja talna obloga

Dodatna varnostna zaščita varnostno steklo

Senčila, komarniki notranje zavese

Pohodna zun.oken. polica /

Dod. protivlomna zaščita /

Požarna varnost /

SHEMA OKEN
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OZNAKA OK 02 OK 02

ŠTEVILO 1 2

ŠxV 1,16×1,36 1,16×1,36

VIŠINA PARAPETA 1,00 1,00

SMER ODPIRANJA R L

2D SIMBOL

1,16 1,16

POGLED S STRANI ODPIRANJA

1,16

1,3
6

1,16

1,3
6

OPIS glej SPLOŠNI OPIS glej SPLOŠNI OPIS

Kljuka iz brušene nerjaveče kovine iz brušene nerjaveče kovine

Ključavnica in zaklepanje / /

Sidranje v obstoječo steno ali ab vez v obstoječo steno ali ab vez

Slepi okvir / /

Toplotna prehodnost Uw < 1,0 W/m2K Uw < 1,0 W/m2K

Zvočna izolativnost Rw > 35 dB Rw > 35 dB

Zunanja okenska polica PVC polica v barvi okenskega okvirja PVC polica v barvi okenskega okvirja

Notranja okenska polica barvana polica iz MDF barvana polica iz MDF

Dodatna varnostna zaščita / /

Senčila, komarniki notranje zavese notranje zavese

Pohodna zun.oken. polica / /

Dod. protivlomna zaščita / /

Požarna varnost / /

SHEMA OKEN
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OZNAKA V1

ŠTEVILO 2

Odpiranje L

Modularna odprtina 0,95×2,25

Svetla odprtina 0,85×2,20

2D SIMBOL 590
95

POGLED S STRANI ODPIRANJA

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

95

2,2
5

90 5

2,2
0

5

2 3

SVETLA ODPRTINA
90x220

OPIS glej SPLOŠNI OPIS

Kljuka inox mat utopni ročaj po celi dolžini vrat

Ključavnica in zaklepanje /

Sidranje vpetje v leseno oblogo

Slepi okvir /

Toplotna prehodnost vrat /

Zvočna izolativnost /

Dod. protivlomna zaščita /

Požarna varnost /

Mehanizem vodilo na zgornji strani

Prezračevalna rešetka /

Prag /

1759 SHEMA VRAT
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OZNAKA V2

ŠTEVILO 2

Odpiranje R

Modularna odprtina 0,85×2,25

Svetla odprtina 0,75×2,20

2D SIMBOL 805
85

POGLED S STRANI ODPIRANJA

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

85
5 80

2,2
5

2,2
0

5

3 2

SVETLA ODPRTINA
80x220

OPIS glej SPLOŠNI OPIS

Kljuka inox mat utopni ročaj po celi dolžini vrat

Ključavnica in zaklepanje /

Sidranje vpetje v leseno oblogo

Slepi okvir /

Toplotna prehodnost vrat /

Zvočna izolativnost /

Dod. protivlomna zaščita /

Požarna varnost /

Mehanizem vodilo na zgornji strani

Prezračevalna rešetka /

Prag /

1759 SHEMA VRAT
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OZNAKA V3

ŠTEVILO 2

Odpiranje L

Modularna odprtina 1,05×2,25

Svetla odprtina 0,95×2,20

2D SIMBOL

1,05
1,00 5

POGLED S STRANI ODPIRANJA

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

1,05
1,00 5

2,2
5

2,2
0

5

2 3

SVETLA ODPRTINA
100x220

OPIS glej SPLOŠNI OPIS

Kljuka inox mat utopni ročaj po celi dolžini vrat

Ključavnica in zaklepanje /

Sidranje vpetje v leseno oblogo

Slepi okvir /

Toplotna prehodnost vrat /

Zvočna izolativnost /

Dod. protivlomna zaščita /

Požarna varnost /

Mehanizem vodilo na zgornji strani

Prezračevalna rešetka /

Prag /

1759 SHEMA VRAT
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OZNAKA V4

ŠTEVILO 2

Odpiranje R

Modularna odprtina 0,80×2,25

Svetla odprtina 0,70×2,20

2D SIMBOL 755
80

POGLED S STRANI ODPIRANJA

Utor po celotni višini za odpiranje vrat

80
5 75

2,2
5

2,2
0

5

3 2

SVETLA ODPRTINA
75x220

OPIS glej SPLOŠNI OPIS

Kljuka inox mat utopni ročaj po celi dolžini vrat

Ključavnica in zaklepanje /

Sidranje vpetje v leseno oblogo

Slepi okvir /

Toplotna prehodnost vrat /

Zvočna izolativnost /

Dod. protivlomna zaščita /

Požarna varnost /

Mehanizem vodilo na zgornji strani

Prezračevalna rešetka /

Prag /

1759 SHEMA VRAT
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